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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nagwa zamowienia
Ujecie wody w miejscowosci Zelazkow.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania 1
odbioru robot zwigzanych z Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Zaryn.

Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nastepujacymi
szczegolowymi Specyfikacjami Technicznymi (ST):

STWiOR. Roboty elektroenergetyczne

STWiOR. Roboty budowlane

STWIiOR. Instalacje technologiczne i sanitarne

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia 1 wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Wykonanie niniejszego zamowienia wigze si¢ z wykonaniem ogdlem nastepujacych robot:
(1) Ujecie glebinowe,

(2) Sieci migdzyobiektowe,

1.4. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe uszczegdlowione sg przez poszczegolne Specyfikacje
branzowe.

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robdt przez Wykonawce (uzupetnienia
projektéw wykonawczych, dokumentacja robocza 1 rysunki, szkice, opracowania, instrukcje 1
inne dokumenty, w tym niezb¢dne dla uzyskania pozwolenie na uzytkowanie) zostanie
wykonana w ramach Ceny Kontraktowej zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Oprécz dokumentow wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny
Kontraktowej winien opracowaé wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za
niezbedne do realizacji robot budowlano-montazowych.

Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera 1 Zamawiajacego.

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedktadane Inzynierowi, w tym rOwniez biezaca
korespondencja, beda sporzadzone w jezyku polskim.

Dokumentacj¢ Wykonawcy nalezy wykona¢ w 4 egz. (1 oryginal + 3 kopie w wersji
papierowej) oraz w wersji elektronicznej na nosniku CD.

Przy obliczaniu kosztéw Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczeg6Inosci powinien
uwzglednié:

1.4.1.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Uzupehienia projektowe Wykonawcy stanowig dokumentacje robocza, uszczegdlowiajaca
Dokumentacj¢ Projektowa Zamawiajacego 1 majag na celu realizacje robot zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng (zwang dalej ST), Projektem Budowlanym oraz Projektem
Wykonawczym.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne ze Specytfikacjg Techniczng 1
Dokumentacjg Projektowa Zamawiajacego.



Wykonawca opracuje co najmniej nastepujacg Dokumentacja Projektowa Wykonawcy:
(1) Uzyskanie aktualizacji uzgodnien z Zaktadem Energetycznym (ZE),
(2) Niezbedne uzupetnienia projektow wykonawczych wynikajgce z ewentualnych
aktualizacji warunkow technicznych,
(3) Rysunki warsztatowe i montazowe (np. wsporniki i inne elementy stalowe),
(4) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wwmogami Prawa Budowlanego,
(5) Dokumentacja z Prob Koncowych
Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia prob
koncowych, a w tym:
- Instrukcje prob koncowych,
- Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektow, instalacji i urzqdzen
Dokumentacja ta musi uwzglednia¢ uktady hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz
system umozliwiajgcy docelowy przesyt danych do monitoringu i wizualizacji.
Instrukcje majg by¢ na tyle szczegolowe, aby umozliwialy Zamawiajgcemu obstuge,
konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy danej czesci robot,
(6) Inne dokumenty wg wymagan poszczegolnych ST oraz wg uznania Wykonawcy

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkiego rodzaju instrukcji 1
dokumentow opisanych w Specyfikacji Techniczne;.

Wymieniona wyzej Dokumentacja Projektowa Wykonawcy podlega uzgodnieniu z
Inzynierem, niezaleznie od wszelkich innych wymaganych uzgodnien.

1.4.1.2. Dokumentacja Fotograficzna

W ramach Ceny Kontraktowej, przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca sporzadzi
dokumentacj¢ fotograficzng terenu SUW.

Dokumentacja fotograficzna danego odcinka Robot zostanie przekazana Inzynierowi i
Zamawiajgcemu.

1.4.1.3. Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu,
wynikte w trakcie realizacji Robdt, nalezy ja wykona¢ na dokumentacji wykonawczej
przekazanej przez Inzyniera/Zamawiajacego. Dokumentacja geodezyjna winna by¢
potwierdzona przez uprawnionego geodete.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawcza
catosci wykonanych Robdt, w tym rowniez:

(1) Dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
i z uzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

(2) Oryginat Dziennika budowy,

(3) Oryginal Ksigzki obmiarow,

(4) Protokoly badan i sprawdzen,

(5) Receptury i ustalenia technologiczne

(6) Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ
(7) Wyniki badan i pomiarow elektrycznych

(8) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i PZJ

(9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszqcych (np. przelozenie linii
energetycznej) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzqdzen

(10) Inwentaryzacje powykonawczq robot i sieci uzbrojenia terenu

(11) Kopig¢ mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstate
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej



(12) Dokumentacja z Prob Koncowych
Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajaca prawidlowos¢
1 zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac i1 ustug, a w tym -
Sprawozdanie wraz z protokotami odbioru.
Sprawozdanie bgdzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST

przekazanych przez Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robot,

- zgloszenie zakonczenia Robot do nadzoru budowlanego.

1.4.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robot

1.4.2.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w
okresie trwania robot, wraz z zapewnieniem mozliwo$ci objazdow 1 ich utrzymaniem, az do
zakonczenia 1 przekazania Robdt. Wszelkie niezbgdne ograniczenia ruchu i objazdy winny
zosta¢ uwzglednione w projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych z
Inzynierem, Zamawiajacym. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ z odpowiednim
wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac wiascicielom uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy od dnia przejecia, w okresie
trwania i realizacji kontraktu, az do zakonczenia robot i wydania Swiadectwa Przejecia.
Wykonawca zabezpieczy w sposOb wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostgpem o0sob
nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej
ochrony wszystkich sktadnikow majatkowych 1 materiatdéw przez czas trwania Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia, pomosty, kladki nad wykopami, porgcze, oswietlenie,
sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, ewent. dozorcow 1 wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody 1 ochrony uzytkownikow przylegtych do budowy terenow 1 obiektow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢ ze jest
wlaczony w ceng¢ (Zatwierdzong Kwote Kontraktowg).

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ informacje na temat majgcych miejsce w regionie w
przesztosci warunkoéw czy anomalii pogodowych 1 za pomocag zatwierdzonych srodkow
zabezpieczy¢ teren budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym
wplywem. Wykonawca zabezpieczy 1 zadba o konserwacje wszelkich materialow, sprzetu i
terenu Robot. W przypadku, gdy teren Robot lub jakakolwiek jego cze$¢ poniesie szkody lub
straty, Wykonawca na wilasny koszt naprawi szkody 1 wyréwna straty tak, aby po zakonczeniu
Robot stan terenu Robdt spetnial wymogi Kontraktu 1 zalecenia Inzyniera.

1.4.2.2. Tablice informacyjne i pamigtkowe

W ramach kontraktowej ceny (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) Wykonawca dostarczy 1
zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie Tablice informacyjne.

Dla robot prowadzonych w ramach niniejszego zadania bedzie to tablice informacyjne o
prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz wytycznymi w tym
zakresie. Tablica informacyjna wg wymagan Prawa Budowlanego zostanie wykonana zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108, 2002,
poz. 953)



Urzadzenia 1 wyposazenie muszg by¢ zaopatrzone w tabliczki informacyjne / znamionowe albo
inne state oznaczenia niezbedne do identyfikacji sprzgtu 1 zapewnienia bezpieczenstwa obshugi.
Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach znamionowych, jak rowniez
instrukcje 1 ostrzezenia muszg by¢ w jezyku polskim.

1.4.3. Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezb¢dne dla lokalizacji 1 wytyczenia tras
wodociggow, kanalizacji i tras kablowych oraz ich punktow wysokos$ciowych.

Uszkodzone w czasie budowy stale punkty geodezyjne nalezy przywroci¢é do stanu
pierwotnego pod nadzorem stuzb geodezyjnych.

1.4.3.1. Zakres prac geodezyjnych

- Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjq obiektow i
uzbrojenia technicznego,

- Wykonanie rysunkow geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektow do
uzytkowania

- Whiesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzqdzen do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego

1.4.3.2. Materiaty do prac geodezyjnych

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac paliki drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,5 metra.

1.4.3.3. Sprzet do prac geodezyjnych

Prace zwigzane ze stabilizacja 1 oznaczeniem glownych elementéw sieci oraz reperow
roboczych beda wykonywane recznie.
Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okreSleniem wysokosci elementow sieci
wykonane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, zatwierdzonym przez InZyniera,
gwarantujacym uzyskanie wymaganej dokfadnosci pomiaru, ktory zostat zatwierdzony przez
Inzyniera.
Do odtworzenia (wyznaczenia) tras 1 punktow wysokosciowych nalezy stosowacé nastepujacy
sprzet:

- teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze,

- tyczki, taty, tasmy, szpilki,

- linne

1.4.3.4. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi
technicznymi Glownego Urzedu Geodezji 1 Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetéw
posiadajacych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obshuga Inwestycji), zgodnie z
Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. ,,Prawo geodezyjne 1 kartograficzne” (Dz. U. nr 240 poz. 2027 z
dnia 24.11.2005 r. — tekst jednolity).

W oparciu o dokumentacj¢ techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbgdne do szczegdlowego wytyczenia Robot.



1.4.4. Wymagania szczegotowe organizacji ruchu na czas wykonywania Robot

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot oraz ich
oznakowania, a w szczegolnosci zapewnic :

- znaki tymczasowe i bariery

- zapory ostrzegawcze (rozmieszczone na wysokosci od 0.9 m do 1.2 m),

- wmiejscach przeciecia sie robot z ciggami pieszymi kladki szerokosci min. 1.0 m,

Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.

Znaki i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwiqgzku z robotami powinny by¢
usuniete po zakonczeniu tych robot.

We wszystkich przypadkach nie uj¢tych niniejszym opisem nalezy stosowac si¢ do wskazan:

-, Instrukcji oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”,

-, Instrukcji o znakach drogowych pionowych”,

- Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych

- (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

- Przepisow resortowych,

1.5. Informacje o terenie budowy

L.5.1. Informacje ogolne
Teren Budowy jest zlokalizowany w m. Zelazkéw na dzialce nr 441/1 .

1.5.2. Stan prawny Terenu Budowy

Zamawiajacy posiada pozwolenie na rozbudowe ujecia na terenie m. Zelazkéw na dziakce nr
441/1.
Teren Robot jest prawnie dostgpny.

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

1.6.1. Teren Budowy

Zamawiajacy os$wiadcza, ze przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi niezbednymi do wykonania
Robodt, Dzienniki Budowy Dokumentacje Projektowa Zamawiajacego w jezyku polskim z
pozwoleniami na budowe.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terenéw pod Zaplecze Budowy oraz uwzgledni w
ZKK koszty ich pozyskania.

Podczas realizacji robot na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych dotyczacych Robdt. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

W Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nalezy uja¢ koszt uzyskania, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikdw 1 medidow na teren budowy, takich jak: energia elektryczna,
gaz 1 gazy techniczne, woda, $cieki, spr¢zone powietrze itp. W ZKK nalezy wiaczy¢ rowniez
wszelkie optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw
w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ich likwidacji po ukonczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow 1 mediow nalezy do obowigzkow Wykonawcy 1
jest on w pelni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych 1 otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen.



Miejsca poboru energii elektrycznej do zasilania terenow budowy nalezy ustali¢ z Zakladem
Energetycznym / Zamawiajacym. Pobor wody moze nastgpi¢ po wcze$niejszym zawarciu
umowy z Miejskim Zaktadem Wodociggdéw i1 Kanalizacji Sp. z 0. o.

1.6.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robot

1.6.2.1. Zabezpieczenie Terenow Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenéw Budowy
w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot, a w
szczegolnosci:

(a) Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowq, i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

(b) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez InZyniera.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i1
przyjmuje sie, ze jest wlaczony w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

1.6.2.3. Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczgciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wtlascicieli lub administratorow terenow, wiascicieli
urzadzen 1 istniejgcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami
dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia Robot oraz o przewidywanym terminie
ukonczenia Robot.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalnos$ci 1 oplaty wynikajace z uzgodnien z wiascicielami
istniejagcego uzbrojenia podziemnego. W przypadku wygasnigcia terminu uzgodnienia
Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

1.6.2.4. Odszkodowania

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego od wszelkich roszczen zgodnie z Warunkami
Kontraktu.
Odszkodowaniami objete sg rOwniez wszystkie sprawy zwigzane z:

- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.,

- odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robot,
Wszystkie wymienione wyzej sprawy zalatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym
koszty (w tym koszty wyceny szkdd). Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca uzgodni termin
,wejscia” z wilascicielem terenu, sporzadzi dokumentacje fotograficzng terenu objetego
robotami, a po zakonczeniu Robot odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego i
udokumentowanego.

Podstawg ustalenia wysokosci odszkodowania za powstale szkody bedzie protokédt szkod
wyceniony przez biegtego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca.

1.6.2.5. Zaplecze i media

Wszystkie sprawy organizacyjne zwigzane z Zapleczem Budowy i1 koszty z tym zwigzane
Wykonawca uwzgledni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;.

Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podigczen mediow (energia, woda,
odprowadzenie $ciekéw) dla celow zaplecza 1 budowy, Wykonawca wykona we wilasnym
zakresie 1 uwzgledni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. Wykonawca bedzie tez ponosit
wszystkie koszty eksploatacyjne.
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1.6.2.6. Informacja dla spotecznosci lokalnej

Spotecznos¢ lokalna bedzie powiadamiana przez Wykonawce o wszystkich utrudnieniach
zwigzanych z prowadzonymi robotami przed rozpocz¢ciem prac jak rowniez w trakcie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie dziatania informacyjne.

1.6.3. Ochrona w czasie wykonywania Robot

1.6.3.1. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, zwigzane z prowadzonymi robotami. W czasie
trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
(1) utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
(2) podejmowat wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczqcych ochrony srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikal
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej, wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastegpstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do
tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglgd na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru,
W czasie na Ukonczenie Robot Wykonawca bedzie w szczegolnosci:
(1) stosowac si¢ do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw Nr
92 poz. 880);
(2) stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik
Ustaw Nr 62, poz. 627) z pozniejszymi zmianami,
(3) stosowac sig¢ Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z
pozniejszymi zmianami (zgodnie z ktorg Wykonawca, miedzy innymi, ma obowigzek
przedlozenia staroscie informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania
tymi odpadami, na dwa miesigce przed rozpoczeciem dziatalnosci powodujgcej ich
powstawanie);
(4) stosowaé sig¢ do Rozporzqdzenia Ministra srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1841);
(5) stosowac sie do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz.
1085);
(6) stosowaé sie do Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 08 lipca 2004r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego Dz. U. nr 168, poz.1763.
(7) stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz.1229 z
pozniejszymi zmianami).
(8) stosowac si¢ do Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkow dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkow
wprowadzania Sciekow do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964),
W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6:00
do 22:00. Dopuszcza si¢ prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym.
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Wszelkie prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ pod statym
nadzorem Inzyniera.

1.6.3.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich przepisow ochrony przeciwpozarowe;,
powigzanych z prowadzonymi robotami, a zwlaszcza:
- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej i Ustawy z dnia 6 maja
2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozZarowej,
- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U.
2006 nr 80 poz. 563),
Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny =z
odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji Robot albo dzialan dokonanych przez personel Wykonawcy.

1.6.3.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktoére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Jakiekolwiek materialy pochodzace z odzysku uzyte podczas realizacji Robot, powinny zosta¢
zatwierdzone przez Inzyniera. Wszystkie materiaty pochodzace z prac rozbidrkowych winny
by¢ wywiezione na odpowiednie miejsca sktadowania.

Przed rozpoczeciem robodt (na 15 dni) nalezy uregulowac stan formalno — prawny w zakresie
gospodarki odpadami fazy budowy.

1.6.3.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wtadz,
bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacj.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzagdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim
Programie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktore maja by¢ wykonane w
zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i1 powiadomi;
Inzyniera 1 wlascicieli urzadzen podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera 1 zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie,
spowodowane przez swoje dzialania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za ochron¢ obcych instalacji nad 1 pod powierzchnig ziemi.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania
Robot. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robot
lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robdt,
Wykonawca na swo0j koszt naprawi uszkodzenia, przywracajac ich stan sprzed awarii w
najkrotszym mozliwym terminie. Przystapienie do usuwania ww. uszkodzeh ma nastgpic
niezwlocznie 1 nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 8 godzin od ich wystgpienia.
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1.6.3.5. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie si¢ stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na 1 z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgedne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu
budowy. Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe, zgodnie z poleceniami Inzyniera,
wszelkich Robot uszkodzonych w ten sposéb.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest
do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:

(1) Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99
poz. 1152,z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty — ,,Bezpieczenstwo 1 higiena pracy”
(ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektorych
ustaw (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

(2) Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

(3) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie
podlegaja odrebnej zapltacie 1 sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca przedlozy do akceptacji Inzyniera Plan Bezpieczefistwa 1 Ochrony Zdrowia.

1.6.4. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie z
Warunkami Kontraktu 1 obowigzujacymi w Polsce przepisami prawnymi, szczegdlnie w
zakresie bhp, zabezpieczen ppoz., wymogdédw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego
Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy powinno spelnia¢ wszelkie wymagania w
zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy
kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materialow 1 sprzetu oraz warsztat (o ile
wystepuje).
Uzgodnienia dot. wyboru miejsca 1 organizacji zaplecza nalezy do Wykonawcy. Koszt
organizacji, utrzymania i zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie 1
przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w postaci ryczaltu w Zatwierdzong Kwotg¢ Kontraktowa.
Miegdzy innymi w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nalezy uwzglednic:
- dostawe, montaz, wyposazenia (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunkow okreslonych
obowigzujgcym prawem wraz z podigczeniem do istniejgcych na terenie budowy
mediow;
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- wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,

- utrzymywanie wyposazenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie koniecznosci jego
wymiany na nowe,

- ubezpieczenia pomieszczen i wyposazenia,

- utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzqdzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacyji,

- zabezpieczenie przed kradziezg,

- zabezpieczenie wymogow BHP i ppoz. — zgodnie z obowigzujgcym prawem,

- utrzymanie czystosci pomieszczen i terenu,

- zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkow czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

- likwidacje zaplecza,

- oczyszczenie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego

1.6.5. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i
gwarancjami wymaganymi Warunkami Kontraktu.

1.6.6. Nadzor autorski na Terenie Budowy

Pomiedzy Zamawiajagcym 1 Projektantem nie zostala zawarta umowa przewidujagca pobyt
Projektanta na Terenie Budowy celem nadzoru realizacji zgodnie z projektem. Koszty nadzoru
autorskiego zwigzanego z Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego ponosi Zamawiajacy.

1.6.7. Znaleziska archeologiczne i nadzor archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania Robot 1 powiadomienia o tym Inzyniera, Zamawiajacego i
Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Do momentu uzyskania od Inzyniera
pisemnego zezwolenia, pod prosba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ Robdt na danym
obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenia
dalszych prac na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Jesli w trakcie prowadzenia robdt wyniknie konieczno$¢ sprawowania nadzoru
archeologicznego lub wykonania prac zwigzanych z odstonigciem obiektéw zabytkowych lub
warstwy kulturowej, to nadzory 1 prace zostang wykonane 1 rozliczone jako dodatkowe.
Wykonawca Robo6t zobowigzany bedzie do =zastosowania si¢ do zalecen nadzoru
archeologicznego 1 takiej organizacji Robot, aby prowadzone prace archeologiczne nie
wstrzymywaty prac w rejonach, w ktérych sg mozliwe do wykonania. Koszty nadzorow
archeologicznych bedzie ponosit Zamawiajacy.

1.7. Rodzaje robot wg CPV
Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
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1.8. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco
1 odczytywa¢ w powigzaniu z definicjami podanymi w Warunkach Ogo6lnych 1 Warunkach
Szczego6lnych Kontraktu:

(a) Dokumentacja Projektowa — oznacza Dokumentacje Projektowq Zamawiajgcego, czyli
Projekty Wykonawcze, Dokumentacje geotechniczng i inne dokumenty przekazane w ramach
Kontraktu,

(b) Laboratorium - laboratorium badawcze, wewnetrzne lub zewnetrzne, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
Jjakosci materialow oraz Robot,

(c) Materiady i wyroby — wszelkie materialy niezbedne do wykonania Robot, zgodne z
Dokumentacjq Projektowg i Specyfikacjqg Techniczng, zaakceptowane przez InZyniera i
Zamawiajgcego. Materialy i wyroby stosowane do budowy muszq by¢ zgodne z Ustawq z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 r),

(d) Dziennik budowy — dokument zatytutowany ,, Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy
przez Zamawiajgcego przy rozpoczeciu robot budowlanych. Dziennik Budowy bedzie
przechowywany na terenie budowy, za co odpowiedzialny jest Wykonawca i bedzie
wykorzystywany zgodnie z artykutem 45 polskiego Prawa Budowlanego,

(e) Ksigika obmiaru — dokument opracowany przez Wykonawce, zaakceptowany przez
InZyniera, w formie ksigzki z ponumerowanymi stronami, stuzgcy Wykonawcy do wpisywania
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow, pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robot.
Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

(f) Program robot — harmonogram robot,

(g) PZJ — Program Zapewnienia Jakosci,

(h) ZKK — Zatwierdzona Kwota Kontraktowa,

(i) ST — poszczegolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

(j) Nadzor autorski - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej upowazniona do dziatania zgodnie z artykutem 20 punkt 1.4 Polskiego Prawa
Budowlanego,

(k) Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej bedgcej w posiadaniu Zamawiajgcego.

(1) InZynier — jak podano w Warunkach Kontraktu.

(m) Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami.

(n) teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzeniq,
zajmowangq przez urzqdzenia zaplecza budowy

(o) Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jezeli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

2. MATERIALY I WYROBY

2.1. Wymagania ogdlne

Przy wykonywaniu robot nalezy, zgodnie z Ustawg Prawo budowlane, stosowaé¢ wyroby
budowlane, zgodne z Dokumentacjg Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng, zaakceptowane
przez Inzyniera 1 Zamawiajacego.

Materialy 1 wyroby stosowane do budowy musza by¢ zgodne z Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
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Dla wyrobow 1 materiatdw majacych kontakt z woda konieczny jest atest PZH.

2.1.1. Zatwierdzenie irodel materiatow

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowang dostawa materialdow przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdéw 1 odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera i Zamawiajacego. Zatwierdzenie
pewnych materialdow z danego zrddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrdodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrdodla w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.1.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Humus 1 grunt na odkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw 1 miejsc pozyskania
piasku 1 zwiru bedg formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce 1 przywracaniu stanu
terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy beda
wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopéw w obregbie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie. Wszelkie dodatkowe wykopy wymagaja
pisemnej zgody Inzyniera,

Eksploatacja Zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialow beda okresowo kontrolowane przez Inzyniera i Zamawiajacego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. InZzynier i
Zamawiajacy ma prawo do pobierania probek, aby sprawdzi¢ wlasnosci stosowanych
materialow.
Wyniki tych kontroli beda podstawa akceptacji pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy
Inzynier
bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni bedg zachowane nastgpujace warunki:
- Inzynier i Zamawiajgcy bedg mieli zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.
- Inzynier i Zamawiajqcy bedg mieli wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.1.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, beda zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to zostanie dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztow. Kazdy rodzaj Robot, w
ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaplaceniem.
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2.1.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1
wiasciwosci do Robodt 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1.6. Materialy 7 rozbiorek

Materialy z rozbiorki powinny by¢ zatladowane na s$rodki transportowe 1 wywiezione na
sktadowisko. Ponownie wbudowane moga zosta¢ jedynie materialy zatwierdzone przez
Inzyniera.

2.1.7. Zglaszanie Wad (Rekojmia za wady)

Okres Zgtaszania Wad jest tozsamy z okresem rekojmi, o ktorym mowa w Ustawie z dnia 23
kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) z p6Zniejszymi zmianami.
Okres Zglaszania Wad bedzie zabezpieczony zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ 1 jest
okreslony w Zataczniku do Oferty.

2.1.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji 1 kart gwarancyjnych dostarczonych z
elementami wyposazenia, zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imi¢ Zamawiajgcego i
wyda je Inzynierowi w dniu Przejecia Robot.
Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiajacego z
terminem biegngcym od momentu przekazania sprzegtu do eksploatacji. Jezeli dostawca sprzetu
nie wyrazi na to zgody, obowigzki gwaranta przejmie Wykonawca. Gwarancja na dostarczone
urzadzenia winna by¢ nie krotsza niz 12 miesiegcy. Wymagania ogoélne dotyczace
dostarczanych urzadzen. Wszystkie urzadzenia beda dostarczone loco teren budowy. Wszystkie
urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe 1 dobrej jakosci, urzadzenia, w ktorych moze zaistnie¢
konieczno$¢ wymiany czes$ci, beda opatrzone nieScieralnymi tabliczkami metalowymi
podajacymi wyraznie nazwe producenta, numery seryjne 1 podstawowe informacje na temat
zastosowania itp. Dane te beda wystarczajaco szczegdtowe, aby mozna byto je wykorzysta¢ w
trakcie zamawiania czesci zamiennych 1 korespondencji.
Razem z Dokumentacja Powykonawczg Wykonawca przedlozy Inzynierowi nast¢pujace
dokumenty (w komplecie dla kazdego urzadzenia):
- Gwarancje (z prawem reklamacji i rekojmi przeniesionymi na Zamawiajgcego, lgcznie
z dokumentem potwierdzajgcym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora),
- Rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami, lokalizacjq  polgczen z innymi
elementami oraz cigzarem urzqdzenia,
- Schematy elektryczne polgczen,
- Kompletng specyfikacje elementow z podaniem rodzaju materiatu,
- Charakterystyke silnikow dostarczanych z urzqdzeniem,
- Specyfikacje materiatow i narzedzi dostarczanych z urzqdzeniami,
- Zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu,
- Instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli
urzqdzenie jest produkcji zagranicznej,
- Liste czesci zamiennych,
- Wykaz materiatow eksploatacyjnych.
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2.2. Transport i warunki sktadowania materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowatly swoja jako$¢ 1
wiasciwosci do czasu rozpoczecia robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca
czasowego skladowania materiatobw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w uzgodnieniu z InZzynierem.

2.3. Kontrola jakosci materialow i wyrobow

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw oraz zgodno$¢ ich parametrow i
jakosci z postanowieniami Kontraktu.

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow 1
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu 1
stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w poszczegolnych
ST w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrédla spehiajg
wymagania ST w czasie postgpu robot.

Pozostale materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

3. SPRZET I MASZYNY

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ (Program Zapewnienia Jakosci) lub projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Sprzet powinien by¢ obslugiwany przez pracownikoOw posiadajagcych uprawnienia na dany
sprzet oraz musi posiada¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru 1
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Rodzaje sprzetu okreslajg poszczeg6dlne ST.
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4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begdg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametréow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu beda usuniete z
terenu budowy na polecenie Inzyniera. Wykonawca bgdzie na biezaco, na wiasny koszt,
utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do tereno6w budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, za jakos¢
zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych Robodt, za ich zgodno$¢ z wymogami ST,
Dokumentacja Projektowa, PZJ, harmonogramem 1 Projektem Organizacji Wykonawcy oraz
poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
1 wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow Robot, zgodnie z wymiarami i1 rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1
wyznaczaniu Robo6t zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Wykonawca przystapi do rozbiorki i budowy zgodnie z Decyzja o pozwoleniu na budowe,
zgloszeniem robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe, wydanym przez
uprawniony organ.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materialdow i elementow Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w Kontrakcie, ST, Dokumentacji Projektowej, a takze w normach 1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow 1 Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatdow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestia.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma prawo odwota¢ si¢ od polecen Inzyniera do Zamawiajacego, jezeli polecenia
te zagrazaja zyciu 1 zdrowiu Personelu Wykonawcy lub sa sprzeczne z ogolnie przyjetymi
zasadami prowadzenia Robot.

5.1.1. Zgodnos¢ Robot ; Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjg Techniczng

Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera stanowig cze$¢; Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w cale;j
dokumentacji. W razie rozbieznosci lub dwuznacznosci dokumentow obowigzuje zasada
pierwszenstwa dokumentow, zgodnie Warunkami Kontraktu.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty 1
dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowag 1 ST. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow 1
elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub wykonawstwo nie s3 w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, a wigc jako$¢ robot jest niezadowalajaca,
Wykonawca bedzie zobowigzany wymieni¢ kazdy taki materiat 1 naprawi¢ wszelkie
niewlasciwe wykonanie na wilasny koszt.

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Przejecia Terenu Budowy do daty wydania Swiadectwa Przejecia
przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Inzynier moze wstrzymac roboty 1 podja¢ wszelkie dzialania, jakie uzna za stosowne, jezeli
Wykonawca uchybi podjeciu dziatan w ciggu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek
polecenia - od Inzyniera dotyczacego opieki 1 zabezpieczenia Robot.

5.1.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez polskie wtadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktoére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami 1 bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisOw 1 wytycznych
podczas prowadzenia Robot.

5.1.4. Dzialania zwigzane 7 organizacjq prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez
jednostki uzgadniajace.

3.2. Wymagania szczegolowe
Szczegdlowe warunki wykonania Robot w tym rowniez gospodarka odpadami, okreslone sg w
Specyfikacjach Technicznych branzowych.

5.3.1. Program (harmonogram) robot

Zgodnie z zapisami Ogdlnymi Kontraktu Wykonawca przedstawi i1 uzgodni Inzynierowi i
Zamawiajacemu do akceptacji szczegdlowy Program Robdt. Program Robdt musi byc
opracowany zgodnie z wymaganiami Kontraktu 1 uwzglednia¢ wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty. Wykonawca bedzie zobowigzany dostarcza¢ zaktualizowany
Program Robdt, kiedy tylko poprzedni Program Robdt okaze si¢ niezgodny z rzeczywistym
postepem prac lub ze zobowigzaniem Wykonawcy.
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Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych Odcinkdéw zostanie potwierdzona bezposrednio przed
przystapieniem do robdt przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajgcym.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robot

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ). W programie nalezy przedstawi¢ zamierzony sposob
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera. Program Zapewnienia Jakos$ci bedzie zawiera¢, co najmniej:

(a) Czes¢ ogolng; opisujgcq:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie Robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakosci; wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- Sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujqcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji InZynierowi;
metody ograniczenia oddziatywania robot na srodowisko.

(b) ngsc szczegotowq opisujgcq dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu razem z metodami zatadunku i roztadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkow przed utratqg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, metody geodezyjne itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zgodnie Warunkami Kontraktu szczegdly wszystkich procedur i1 dokumentéw nalezy
przedlozy¢ Inzynierowi do wiadomosci zanim rozpocznie si¢ kazdy robot.
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6.1.2. Kontrola przed przystgpieniem do Robot

Przed przystgpieniem do wykonywania Robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnosé¢
sprzetu, :Srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materialow oraz inne czynniki
zapewniajace mozliwos¢ prowadzenia Robot zgodnie z PZJ.

6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Robot

W czasie wykonywania Robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrolg wszystkich
asortymentow Robot, sktadajacych si¢ na ogolny element.

Kontrola obejmowa¢ powinna zgodnos¢ wykonywanych Robot z dokumentacja projektows.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie Robot
zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.1.4. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot 1
jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materialdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary 1 badania materiatdw oraz Robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j i szczegotowych ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich cze¢stotliwos¢ sa okreslone w szczegdtowych
ST, a jezeli nie sg okreslone to nalezy stosowa¢ odpowiednie normy i1 wytyczne. W przypadku
braku tych wymagan w szczegdtowych ST, normach 1 wytycznych, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnil wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych
materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem prowadzeniem badan materialdow ponosi
Wykonawca.

6.2. Kontrola jakosci materialtow i wyrobow

6.2.1. Jakos¢ materiatow i wyrobow

Przed wykonaniem badan jakos$ci materialow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace deklaracje zgodnosci producenta.

W przypadku materiatlow, dla ktorych deklaracje s3 wymagane przez szczegétowe ST, kazda
partia dostarczonych materialdbw bedzie posiada¢ deklaracje okreslajaca w  sposob
jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe bedg posiada¢ deklaracje wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Certyfikaty materialowe, aprobaty, deklaracje lub
instrukcje mogg by¢ sprawdzane i1 kontrolowane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wilasciwosci z szczegdélowymi ST, to takie materiaty 1/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.2.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mial zapewniong mozliwos¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat
dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te refunduje Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda, dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

6.3.1. Zasady badan i pomiarow

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem
do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terenie pomiaru
lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.3.2. Raporty 7 badan

Wykonawca bedzie przekazywatl Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3.3. Badania prowadzone przez Iniyniera

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrédia ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inzynier, bedzie ocenial zgodnos¢ materialow 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialdow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
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zgodnosci materiatdw 1 Robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite
koszty poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inzyniera,
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od rozpoczecia robdt do wystawienia Swiadectwa
Przejscia. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacym
Prawem Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajqcego/Inzyniera dokumentacji projektowej, pozwolen
oraz innych technicznych elementow Kontraktu,
- uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i Programu Robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych czesci Robot,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
- daty zarzqdzenia wstrzymania Robot z podaniem powodow,
- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesci Robot i
Przejscia Robot,
- zgodnoS¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej i ST,
- dane dotyczqce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu 1 nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6.4.2. Ksigzka Obmiarow

Ksigzka obmiardéw jest to dokument opracowany 1 wykonany przez Wykonawce, a nast¢pnie
zaakceptowany przez Inzyniera, pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robot 1 wpisuje do Ksigzki Obmiarow, w sposéb umozliwiajacy
comiesig¢czne rozliczenie.

Za prowadzenie Ksigzki Obmiardw odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.

Kierownik Budowy wpisuje/rejestruje rzeczywisty stan wykonanych robot, geodeta potwierdza
prawidtowos¢ wpisow Kierownika Budowy, odpowiedni inspektor nadzoru akceptuje wpisy.
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6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne z badan laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa), deklaracje
zgodnosci materiatdw, aprobaty, orzeczenia o jakos$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan

Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zalacznik do Protokotu Odbioru Robot i winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

6.4.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.3, nastgpujace
dokumenty:

(1) Decyzja zatwierdzajgca Projekt Budowlany i Decyzja o pozwoleniu na budowe,

(2) Protokoly przekazania Terenu Budowy,

(4) Protokoly z prawidlowo przeprowadzonych Prob koncowych,

(5) )Swiadectwa Przejscia Robét

(6) Protokot ze szkolenia pracownikow Zamawiajgcego

(7) Korespondencje na budowie.

6.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy przez Wykonawce w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i1 przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar robot

Przedmiar robdt powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym, rysunkami, umowg 1 specyfikacjami technicznymi.

Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru robdt nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie
definiujgce wymagania dla danych rob6t. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy
przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozycji musza by¢ wykonane wedlug specyfikacji
technicznych 1 obowigzujacych przepisow technicznych, rysunkow 1 wykazow zawartych w
dokumentacji projektowej, wiedzy techniczne;

Ilosci robot w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru nie sg ostateczne 1 zostaty podane po to,
aby da¢ wykonawcom wspo6lng podstawe do sporzadzenia ofert.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w przedmiarze robot
lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inzyniera na pismie.

Przedmiary robot stanowig element Dokumentacji Projektowej i sg zamieszczone w SIWZ.
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7.2. Obmiar robot

7.2.1. Wymagania ogolne

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisywane do Ksigzki obmiarow.

Wszystkie wpisy dotyczace obmiarow beda potwierdzone przez uprawnionego geodete i
zatwierdzone przez Inzyniera lub Personel Inzyniera w terminie 2 dni od daty potwierdzenia
wpisu przez geodete.

Brak zatwierdzenia Inzyniera lub Personelu Inzyniera, oznacza odrzucenie przysztych
roszczen.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wszystkie wpisy, podpisy, potwierdzenia, zatwierdzenia beda obarczone datg.

7.2.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materiatow

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdInionymi punktami skrajnymi beda obmierzone w
rzucie poziomym wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m’ jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzce Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dofaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksigzki Obmiarow, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

7.2.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadal wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.2.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigczne;]
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg 1 Inzyniera.

Obmiary bedg przeprowadzane przed Przejeciem Robdt, a takze w przypadku wystgpowania
dtuzszej przerwy w Robotach 1 zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Wymagania ogdlne
Ogoblne zasady odbioru robot (przejgcia robot) podane sg w Warunkach Kontraktu.

8.2. Rodzaje odbiorow Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

(1) Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

(2) Odbiér koricowy zakoriczony wystawieniem Swiadectwa Przejscia,

(3) Odbiér pogwarancyjny zakoriczony wystawieniem Swiadectwa Wykonania.

8.2.1. Odbior Robot zanikajScych i ulegaj5cych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr takich robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Gotowos¢ danej czegsci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
powiadomieniu o tym Inzyniera. Szczegdlowy opis procedury odbioru Robdt zanikajacych i1
ulegajacych zakryciu jest zawarty w poszczegdlnych cze¢sciach ST dla poszczegdlnych
rodzajow robot.

8.2.2. Odbior koricowy — Swiadectwo Przejscia
Swiadectwo Przejécia jest tozsame z protokotem odbioru kofcowego.

8.2.2.1. Proby koncowe

Proby koncowe nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami w szczegdtowych ST.

Kazdy Odcinek bedzie poddawany probom koncowym, pozytywne zakonczenie prob
koncowych bedzie podstawa do wystawienia Swiadectwa Przejscia.

Wykonawca w obecnosci Inzyniera 1 Zamawiajgcego bedzie rejestrowat wszelkie dane
konieczne do wykazania, ze gwarantowane parametry zostaty osiggnigte. Proby Koncowe beda
uznane za zadawalajace, jezeli Roboty w peini uzyskaja wymagania dotyczace dzialania
wymienione w Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych.

Dokumenty do prob koncowych:

Do Préb koncowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wymienione w
szczegolowych ST zaleznie od rodzaju robot.

8.2.2.2. Zasady odbioru

Kiedy calos¢ Robot zostanie ukonczona i Proby Koncowe przewidziane Kontraktem beda
zadowalajace, Wykonawca zawiadamia o tym Inzyniera 1 zobowigzuje si¢ zakonczy¢ wszystkie
roboty op6znione z powodu Wykonawcy przed Przejgciem Robot.
Po pozytywnych probach koncowych Wykonawca przedlozy Inzynierowi nastgpujace
dokumenty:

Protokot prob koncowych — opisany w poszczegolnych ST,

Oswiadczenie Kierownika Budowy,
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Wykaz okresowych inspekcji itd.
Wykonawca, wystepujac do Inzyniera o Swiadectwo Przejécia, przedstawi wykaz okresowych
inspekcji, konserwacji 1 napraw do przeprowadzenia w Okresie Zglaszania Wad. Takie
okresowe inspekcje, konserwacje 1 naprawy nie mogg zakloca¢ normalnej pracy Robot.
Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakonczeniu Robodt, w terminie 14 dni od dnia
zawiadomienia o ich ukonczeniu, Zamawiajagcy zawiadamia o tym wszystkie organy w
stosunku, do ktérych istnieje obowigzek powiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu
budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym.
Wykonawca t.j. Kierownik Budowy weZzmie udzial we wszystkich odbiorach urzgdowych
przeprowadzonych przez instytucje upowaznione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

8.2.2.3. Szkolenie pracownikow Zamawiajgcego

Po zakonczeniu Préb Koncowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych
pracownikOw Zamawiajgcego.

Szkolenia beda obejmowac prezentacje oraz instruktaz w zakresie eksploatacji 1 konserwacji
instalacji 1 urzadzen hydraulicznych, elektrycznych 1 sterowniczych.

Program szkolen powinien uwzglednia¢ przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich
niezbednych informacji do obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen.

W programie szkolenia nalezy przewiedzie¢ zajecia praktyczne w zakresie wlasciwego 1
bezpiecznego uzytkowania i1 konserwacji dostarczanych urzadzen.

Wykonawca przygotuje 1 przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju dostarczanego
urzadzenia, facznie z drukowanymi materiatami szkoleniowymi.

Wykonawca przygotuje programy szkolenia i przedstawi je Inzynierowi do zatwierdzenia.
Szkolenia odbedg si¢ w jezyku polskim, na terenie obiektow wybranych przez Zamawiajagcego
a wykonanych przez Wykonawce.

Szkolenia bedg prowadzone dla 2 grup, co najmniej przez dwa dni, po 4 godziny dziennie.
Szkolenie zostanie zakonczone protokolem ze szkolenia, podpisanym przez przeszkolony
Personel Zamawiajacego i potwierdzony przez Inzyniera i Zamawiajacego.

8.2.3. Odbior pogwarancyjny — Swiadectwo Wykonania

Odbior pogwarancyjny robot bedzie dokonany przez Inzyniera. Odbidr ten dokonany zostanie
na podstawie oceny eksploatacji wybudowanej sieci oraz oceny prac zwigzanych z usunieciem
ewentualnych wad (usterek) powstatych w Okresie Zgtaszania Wad zgodnie z warunkami
kontraktu.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania zgodnie z Warunkami Kontraktu.

8.3. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania
Zamawiajacy zwroct Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Warunkow
Szczegbdlnych Kontraktu, zawartych w SIWZ.

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC
TOWARZYSZJCYCH

9.1. Ustalenia ogdlne
Zasady platnosci opisane s3 w Warunkach Og6lnych i SzczegdInych Kontraktu.
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9.1.1. Wycena pozycji przedmiarowych

Ceny jednostkowe przyjete przez Wykonawce do wyliczenia ceny kontraktowej musza
obejmowac koszty wszystkich nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla
zapewnienia zgodnosci wykonania tych robot z rysunkami i wymaganiami podanymi w
specyfikacjach technicznych, a takze z wiedza techniczng i sztuka budowlang. Jezeli w opisie
pozycji przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem
robdt, to koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez Wykonawce uwzglednione w cenach
wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione sag w sposob scalony. Doktadny opis
kazdej pozycji, dajacy pelng podstawe do wyceny danej pozycji, znajduje si¢ w stosownym
punkcie Specyfikacji Techniczne;.

Ceny jednostkowe przyjete przez Wykonawce do wyliczenia ceny kontraktowej powinny
zawierac:

- robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

- wartos¢ materialow wraz z kosztami ich zakupu, transportu na terem budowy i
magazynowania,

- dostawe i montaz wszystkich urzgdzen,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzq,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium,

- koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenow Budowy, koszty ustug obcych
przedsigbiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczqce Robot,

- koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.),

- koszty dotyczqce oznakowania Robot, wykonania prac towarzyszgcych i robot
tymczasowych,

- wydatki dotyczqce bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarzqdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

- koszty ogolne przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne
ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji
Robot w okresie usuwania wad,

- podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajgce z dzialalnosci Wykonawcy, z
wyjgtkiem podatku VAT.

oraz powinny obejmowac:

- wykonanie robot podstawowych wg szczegotowych ST — odpowiednio dla rodzaju
robot,

- wykonanie wszelkich robot przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla
wykonania Robot zgodnie z Kontraktem,

- wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiarow i prob zgodnie z poszczegolnymi ST,

- uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot,

- wykonanie badan i odbiorow niezbednych w celu wuzyskania pozwolenia na
uzytkowanie,

- wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji oraz koszty
odtworzenia terenu, a takze odszkodowan i wycen odszkodowan za spowodowane
uszkodzenia lub straty,

- oraz inne planowane przez Zamawiajgcego koszty Swiadczen nie bedgce robotami
budowlanymi — zgodnie z ustaleniami Kontraktu.
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9.2. Ustalenia szczegolowe
Wszelkie koszty zwigzane ze spelnieniem wymagan opisanych w p.1.4 niniejszej ST,
Wykonawca uwzgledni w Cenach jednostkowych wykonania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy powigzane

Specyfikacje Techniczne w ré6znych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ lacznie z
Rysunkami 1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, ze Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z zawartos$cig 1 wymaganiami tych norm.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia si¢:

(1) europejskie aprobaty techniczne,

(2) wspolne specyfikacje techniczne,

(3) normy panstw czlonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy
zharmonizowane,

(4) Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,

(5) Polskie Normy,

(6) polskie aprobaty techniczne.

10.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zamieszczona jest SIWZ.

10.3. Lista aktow prawnych

(1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 — tekst
Jjednolity) z pozniejszymi zmianami.

(2) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2006 Nr 83,
poz. 578),

(3) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego  zakresu i formy  projektu  budowlanego, (Dz.U. 2003 Nr 120,
poz. 1133),

(4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorow: wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosci; na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2003 Nr 120,
poz. 1127).

(5) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 zmieniajqce rozporzqdzenie w
sprawie wzorow. wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomosci; na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2004
Nr 242, poz. 2421).

(6) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 Nr 120, poz. 1126).
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(7) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczqgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953)
(8) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgce rozporzqdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajqcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 198, poz.
2042)
(9) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2002 Nr 75, poz. 690).
(10) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 zmieniajgce rozporzqgdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2003 Nr 33, poz. 270).
(11) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 zmieniajgce rozporzqdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2004 Nr 109, poz. 1156).
(12) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr
43, poz. 430).
(13) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735).
(14) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkow  technicznych —uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74,
poz. 836).
(15) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92,
poz. 881).
(16) Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169, poz. 1386).
(17) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 Nr 166,
poz. 1360 — tekst jednolity)).
(18) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrywaniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. 2001 Nr 72. poz.747 — tekst jednolity) z pozn. zmianami.
(19) Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu Sciekow oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2005 Nr 85,
poz. 729).
(20) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115, poz. 1229 — tekst
Jjednolity) z pozn. zmianami.
(21) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62,
poz. 627 — teks jednolity) z pozn. zmianami.
(22) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 — tekst jednolity)
z pozn. zmianami.
(23) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2000 Nr 122, poz. 1321
z pozn. zmianami).
(24) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 Nr 147, poz.1229
— tekst jednolity).
(25) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzqcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania
(Dz. U. 2007 Nr 143. poz. 1002)
(26) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U.2006 Nr 80, poz. 563).
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(27) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2003 Nr 121,
poz. 1139)
(28) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
2003 Nr 121, poz. 1137).
(29) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 1993 Nr 96, poz. 437).
(30) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U.2001 Nr 118, poz. 1263).
(31) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).
(32) Rozporzgdzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129, poz. 844 — tekst
Jednolity).
(33) Rozporzgdzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U.1977 Nr 7, poz. 30).
(34) Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy
budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
(M.P.1996, Nr 19, poz. 231)
(35) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow i trybu
postgpowania w sprawach rozbiorek nie uZytkowanych lub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2043)
(36) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2005 Nr 240, poz.
2027 — tekst jednolity).
(37) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U.2001 Nr 38, poz. 455).
(38) Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r.
w sprawie standardow technicznych dotyczqcych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie. (Dz. U. 1999 Nr 30, poz. 297).
(39) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. 1995 Nr 25, poz.133).
(40) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr
162, poz.1568).
(41) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 21.08.2007r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
sprzetu elektrycznego (Dz. U. 2007 Nr 155 poz. 1089).
(42) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie
dokonywania oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymogami dotyczgcymi kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. 2005 Nr 265, poz.2227).
(43) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzqdzen uZywanych na zewngtrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
srodowiska (Dz. U.2005 Nr 263, poz. 2202 — z pozn. zmianami)
(44) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie oznaczania oraz
rodzajow oznaczen przedmiotow wyposazenia i czesci pojazdow (Dz. U. 2006 Nr 2, poz. 9)
(46) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) z
pozZniejszymi zmianami
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