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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogéine
dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych zwigzanych z przebudows odcinka dro gi gminnej nr 4708P
w m. Skarszew- dz. nr 12, gmina Zelazkéw.

Szczegilowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument preetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1,
1.3. Zakres robat objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg Wymagania ogdlne, wspéine dla robst
objetych specyfikacjami technicznymi dla poszczegolnych asortymentéw robgt. Nalezy je rozumie¢ i
stosowaé W powigzaniu z nizej wyntienionymi specyfikacjami technicznymi

1.3.1, Przygotowanie terenu pod budowe — grupa robét wg CPV : 45.10.00.00-8

- Kklasa robét wg CPV : 45.11.00.00-] Roboty w zakresie burzenja i rozbiorki obiektow
budowianych; roboty ziemmne

- kategoria rob6t wg CPV : 45.11 -00.00-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- kod CPV : 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
D.01.02.04 Rozbiérka slementéw drog
D.02.01.01 Wykonanie wykopaw

1.3.2. Wznoszenie kompletnych obiektow budowlanych Iub ich czgscl oraz roboty w zakresie inZynierii
ladowej i wodnej — grupa robét wedhug CPV : 45.20.00.00-9

- klasa rob6t wg CPV : 45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei: wyréwnywarie
terenu

- kategoria robét wg CPV : 45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fondamentowania
oraz wykonywania nawierzchni auto strad, drog

- kod CPV : 45.23.32.00-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

- Roboty rozbidrkowe wykonywaé wg D-01.02.04

- Wykopy wykonywaé wg D-02.01.01

- Koryto oraz profilowanie i zaggszezanie podtoza wykonywad wg D-04.01.01

- Warstwe odsaczajacy wykonywa¢ wg D-04.02.01

- Warstwe stabilizacji gruntu cementem wykonywaé wg D-04.05.01

- Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wykonywaé wg D-04.04.02.

- Skropienie podbudowy wg D.04.03.01.

- Nawierzchnia bitumiczna warstwa Scieralna wg D.05.03.05aib (warstwa wiazaca)

- Umocnienie powierzchniowe, plantowanie poboczy, skarp, row6w i sciekéw wg D.06.01.01

- Przepusty pod zjazdami wg D.06.02.01

1.3.3. Roboty w zakresie instalacji budowlanych — grupa robot wedlug CPV : 45.30.00.00-0 — nie

wystepuja

1.3.4.  Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektow budowlanych — grupa robet wedhuig CPV
45.40.00.00-1 — nie wystepuja.
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1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-
uzytkowa (droga) aibo jego czgsc stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologicziry (obiskt
mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do tuchu
pieszych.
1.4.3. Droga - wydziclony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami téchnicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Dziennik budowy — zeszyl z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznogei zachodzacych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw rob6t, przekazywania poleceni i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.
1.4.5. Inzynier/Kierownik projekfu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot 1 administrowanie kontraktem.
1.4.6. Jezdnia - cze$é korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawee, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnic) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢sé wykopuy, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji
nawierzchni.

1.4.12. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawee obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen,
s7kicéw i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projeku.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materialdw oraz robot.

1.4.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektows i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

L.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od

ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa §cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sig migdzy warstwa scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czgsé nawierzchni stizaca do przenoszenia obcigzef od ruchu na podloze.
Podbudowa moze skladag si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

¢) Podbudowa zasadnicza - géma czgsc podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni.
Moze ona sktadaé sie z jednej ub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czeé¢ podbudowy spelniajaca, obok funkceji noénych, funkcie
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze
zawieraé warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.
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g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gléwnym zadaniem Jest ochrona nawierzchni przed skutkami

dziatania mrozn.
h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu

do warstwy nawierzchni lezacej powyzej. .
1) Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.
1.4.16. Niweleta - wysokosciowe i geomeltryczne rozwiniecie na plaszezyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiekiu mostowego.
1.4.17. Podloze nawierzchni - grumt rodzimy lub nasypowy, lezgey pod nawierzchnia do glebokosei
przemarzania.
1.4.18. Podtoze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podioza, lezgea bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni
1.4.19. Polecenie InZyniera/Kierownika projektn - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcey przez
Inzyniera/Kicrownika projektn, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot Iub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;j.
1.4.21. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuzaym)
istniejgcego polaczenia.
1.4.22, Przetargowa dokumentacja projektows - czes¢ dokumentacji projektowej, kt6ra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obicktu bedacego przedmiotem robdt.
1.4.23. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
haruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.25. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilodei (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
1.4.26. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne
migjsca wymienione w kontrakcie Jjako tworzace czesé terenu budowy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakogé wykonanych robot, bezpisczenstwo wszelkich czynnosei
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows, SST i
poleceniami Inzyniera/Kierownika projekiu. '

1.5.1. Przekazanie tereny budowy

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialnodé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt,
1.5.2. Dokumentacija projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacje projektows oraz projektows
dokumentacje wykonawezg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
—  Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowei, ktéra Wykonawea opracuje w ramach
ceny kontraktowej.
1.5.3. Zgodno$é robét z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy prrzez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czesé umowy, a wymagania okreslone w chocby Jednym z nich sa
obowiagzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnogé¢ ich
waznodci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,Ogélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczefi w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzjg o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pi$émie sa wazniejsze od wymiaréw okreélonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkic wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa 1 SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartoéci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
clementéw budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (.pod ruchem™)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz uirzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasic wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w
ten spos6b bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziedi i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczefistwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, W miejscach i ilodciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wiczony
w cene kontraktows.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgeze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne érodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznodei i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraZnie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projekfu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kicrownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilogciach
okreslonych przez Inzyniera/Kicrownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
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przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawee w dobrym

stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest whaczony
w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawea ma obowiazek znag i stosowa¢ w czasie prowadzenia robst wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawea bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanicczyszczenia
lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie Jjego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na;

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2} srodki ostrozmosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikGw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazamj,
¢) mozliwoécia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony PIzeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie uirzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisew sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkainych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda skladowane w Sposcb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkic straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego W ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. '

budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamiarze razpoczecia robat. O
fakcie  przypadkowego  uszkodzenia tych  instalacii  Wykonawca bezzwlocznie  powiadomi

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego,

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane Jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wihascicielami nieruchomosei i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog
wewngtrznych. Jednakze, ani nzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie beda one Sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.8. Ograniczenie obciazeri osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowad si¢ do ustawowych ograniczet naciskéw osi na drogach publicznych
przy fransporcie materialéw i wyposazenia na i z tersnu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne

i
|
{
t




Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 4708P w m. Skarszew —dz. nr 12 gmina Zelazkéw

zezwolenia 1 uzgodnienia od whasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaly usunigte z
terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukoficzony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Tob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podezas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega przepisow dotyczacych bezpieczefistwa 1
higieny pracy.

W szezeg6lnoéci Wykonawea ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach nicbezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagaf okreslonych powyZe] nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowsj.

1.5.10, Ochtrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robot i za wszelkie materialy f urzadzenia uzywane do

robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robbt przez

Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesi Wrykonawea w  jakimkolwiek czasie zamiedba utrzymanie, fto mna polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu {ego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez whadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére s w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w pehni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robdt,

Wykonawea bedzie przesirzegaé praw patentowych i bedzie w peni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robét i w sposéb
ciggly bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolef i inne odnoéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z
lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu fub specyfikacji dostarczone] przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.12. Réwnowaznos¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwick w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg pafistwowe
fub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane imne odpowiednie normy
zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomigdzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
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2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawea przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak réwniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego 7rédia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w ceiu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrédia w sposob ciggly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw migjscowych

.....

Wykonawcea odpowiada za uzyskanie pozwolent od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialéw ze Zrodet miejscowych wilaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji
Zrodta,

Wykonawea przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projekte do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
i selekefi, uwzgledniajae aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji paristwowej i safnorzqdowej.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialnoéé za spelnienie wymagan iloSciowych i Jjakosciowych
materialéw pochodzacych ze zrédet miejscowych, ‘ _

Wykonawea ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne Jakie okazg
si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatdow do robét.

Humus i nadklad czasowo zdjste z terenu wykopow, dokopéw i miejsc pozyskania materialow
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot,

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy Iub z innych migjsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegOlnione w  dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na 1o pisemna zgode
Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja Zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu, Jesli Inzynier/Kierownik projektu
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dia ktdrych zostaly zakupione, to
koszt tych materialéw zostanic odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z jego nieprayjeciem, usunigciem i niezaplaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawea powiadomi Inzyniera/Kierownika projekiu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiaty, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swaja jako$é T wladciwosei 1 byly dostepne
do koniroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skiadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekeja wytworni materialow

Wytwérnie materialéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosei. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji
okreslone] partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzal inspekcje wytwirni, musza
by¢ spetnione nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawey oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesel wytwomni,
gdzie odbywa sie produkcja materialow przeznaczonych do realizacji robot,

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawey, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uZzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i iloci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku
ustaleft w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dolumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wlasnoécia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badaf okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacii
Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whagciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projekfu, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ j innych parametréw technicznych. Srodki
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transportu nie spetniajace tych warunkéw mogy by¢ dopuszezone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawea bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie Zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakogé
zastosowanych materialow i wykonywanych robst, za ich zgodnosé z dokumentacja projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rohét Opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
InZyniera/Kierownika projektu,

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysockosci

przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popemhione przez Wykonawee w wytyezeniu Wyznaczaniu robdt zostana, usunigte przez
Wykonawce na whasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu Zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piémie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu
nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnoge za ich dokladnose.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu  dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw |
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych, Przy podejmowanin decyzji Inzynier/Kierownik
projektu uwzgledni wyniki badas materiatéw i robo, rozrzuly normalnie wystepujgce przy produkeji 1 przy
badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesziodci, wyniki badag naukowych oraz inne czynniki

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robet bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngé
zatozong jakosé robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i Jjakosci materiatéw. Wykonawea zapewni
odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, Zaopatrzenie i wszystkic urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badafi materiatéw oraz robdt,

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badaf w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania Jest zadowalajacy.

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie umows.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okrelajacych procedury badan,

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji,

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywad Wykonawey pisemne mformacje o jakichkolwick
niedociagnieciach dotyezacych urzadzen laboratoryjnych, Sprzetn, zaopatrzenia laboratorinm, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier/Kierownik projekte natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i

|
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dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.2, Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badaf.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwose udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania  probek beda dostarczone przez Wykonawee i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kisrownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych matetialow, ktére budza watpliwosei co do jakosei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawcg usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
ody normy nie obejmuig jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie poznie] jednak njz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach
wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inizyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialéw w micjscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien
udzielié mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawcg, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawcg.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swéj koszt. J ezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcey sa niewiarygodne,
to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wylgcznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéw i robot z dokumentacja projektowa i SST. Moze réwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawcg,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badafi niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtérych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw ]
dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnodci z:
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- Polska Norma lub
— aprobaty techniczng, w przypadku wyrobéw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt 1
iktore spetniaja wymogi SST,
W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sg Wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposcb Jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe. musza posiadac ww, dokumenty wydane przez producenta, a w razie

przez Wykonawee Inzynierowi/Kierownikowi projektn,
Jakickolwiek materialy, ktore nie spefniaja tych wymagan beda odrzucone,

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz techniczne; i gospodarczej strony budowy,

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem Jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio Jjeden pod drugim, bez przerw,

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projekiu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szezegdinosei:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projekiu programu zapewnienia Jakosei 1 harmonograméw
robét,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegblnych elementow robét,

— przebieg robdt, frudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projekiu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powody,

~ zgloszenia 1 daty odbioréw robat Zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czedciowych | ostatecznych
edbiorow robét,

~ Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom Iub
wymaganiom szezeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— 7godno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych {pomiarowych) dokonywanych przed i w trakeie wykonywania
robét,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badas z podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszezegolnych elementéw budowli z podaniem, kto Je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcey, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniesi do wydawania polecen Wykonawcey robot,

(2) Ksiazka obmiaréw
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Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposcb ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksiagzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o
jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawey bgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét. Winny
by¢é udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projekfu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobaini trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru roboét,
¢) protokoly z narad i ustaler,
)} korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziane] prawen.

Wiszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
weladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu
o zakresic obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obrmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek brad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w §lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigczne]
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreflonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreSlania ilosci robét i materialow

Dlugoéci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’
jako dhugosé pomnozona przez sredni przekrdj.

Tlogei, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wiszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacjl.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawee nirzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt,

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawea dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST Bedzie utrzymywaé to Wwyposazenie zapewniajac w sposdb ciagly zachowanie dokladnosei Wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dhizszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecdzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb zroznmiaty |

Jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetodei beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszezonymi na karcie ksiazki obmiaréw, W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem

projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosei od ustalefi odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbiory:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakrycin,
b) odbiorowi czeSciowemu,
¢} odbiorowi ostatecznemr,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

dakumentéw zawierajacych komplet wynikéw badari laboratoryinych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, SST i uprzednimj ustaleniami.

8.3. Odbiér czeSciowy

Odbior cz¢sciowy polega na ocenie ilosci 1 jakodci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czesciowego
robét  dokonuje  sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qdbioru robot dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8:4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
iloset, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawee wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér ostateczmy robot nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakoficzenia robét i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcic 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnodei
Inzyniera/Kierownika projektu 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badat i pomiaréw, ocenie wiznalnej oraz zgodnosei
wykonania robét z dokumentacja projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakeie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupehiajacych
i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupelniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potraceni, oceniajac pomniejszong wartosc wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego tobét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST iew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materialéw zgodnie z 88T i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i porniaréw zataczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. tysunki (dokumentacje)} na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzgdzeti,

9, geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawezg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaweze].

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru ostateczaego robdt. Wszystkie

zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupemiajace beda zestawione wg wzorw ustalonego przez

Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 robét wzupetniajgeych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usuni¢gciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbidr ostateczny
robdt”.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa phatnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa fub kwota
ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad wszystkie czynnoscl, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe]j. Ceny jednostkowe lub
kwoty ryczattowe robét bgda obejmowac:

— robocizng bezpodrednia wraz z towarzyszacymi kosztamti,
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— wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentuainych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

= koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

~ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00,00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagait warunkow umowy i wymagan ogéinych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreglone w ww. dokumentach, a nie wyszczegénione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robat,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

() konstrukeje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowar i drenazu,

(f) tymezasows przebudow urzadzen obeych.

Koszt utrzymania obj azdow/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatel,

(b) wirzymanie plynnosci ruchy publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b} doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 7 pOZniejszymi zmianami),
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U, Nr 138, poz. 1555),
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych.
Roboty te prowadzone beda w zwigzku z przebudows odcinka drogi gminnej nr 4708P w m. Skarszew
— dz. nr 12, gmina Zelazkéw.

1.2, Zakres stosowania S8T

Szczeglowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi 1 majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowej oraz potozenia obiektéw inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych

wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktéw gléwnych osi trasy 1 punktow
wysokosciowych na dtugosci

b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszezeniem oraz oznakowanie w spos6b
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

) wykonanie mapy powykonawczej (inwentaryzacyjnej) geodezyjnej sytuacyjno-wysokosciowej.
1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i kofcowy
punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt [.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERTALY
2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialéw

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2,2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwoZdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robét ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
diugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzehni bolee stalowe érednicy 5 mm i
dhugosei od 0,04 do 0,05 m.
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~Swiadki” powinny mie¢ dugosé okolo 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:
~ teodolity lub tachimetry,
~ niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- 1aty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punkiow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiary.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogée” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu | materialéw

Sprzgt i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogoine zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.60.00 »Wymagania ogélne” pkt 5,
$.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do
7.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajgce
lokalizacj¢ i wsp6lrzodne punktéw gléwnych trasy oraz reperdw. '

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szezeghtowego wytvezenia robot,

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawea powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w
wylyczeniu punktéw gléwnych trasy i {lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawea powinien sprawdzi¢ ¢zy rzgdne terenu okre§lone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne tereny istotnie
réznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji

Wszystkie roboty, ktore bazujs na pomiarach Wykonawcey, nie moga byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.
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Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w spos6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i
wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawea jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich ozmaczen w
czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszezone przez
Wykonaweg $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostang one odiworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét maleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giownych osi trasy i punktow
wysokos§ciowych

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gléwne powinny byc zastabilizowane w sposéb trwaly,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
polozonych poza granica robdt ziemnych. Maksymalna odlegloé¢ pomigdzy punktami gléwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekraczac 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokoséciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglo§¢ miedzy reperami roboczymi wzdhiz trasy drogowej w terenie plaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdhuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozyé w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw toboczych nalezy okre$laé z taka dokladnoscia, aby $redni blgd niwelacji po
wyréwnanin byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwodjna w nawigzaniu do reperéw
pafstwowych. :

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzgdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenic osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacii pafstwowej albo innej
oshowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna byé wyznaczona w punktach giownych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosurku do dokumentacji projektowej
nie moze by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne
niwelety punktw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokiadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okre§lonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniceie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowezas, gdy Wykonawca robét zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5, Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypéw o wysokodcl przekraczajacej 1 metr oraz wykopéw
glebszych niz | metr. Odlegtod¢ migdzy palikami jub wiechami nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu



Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 4708P w m. Skarszew — dz. nr 12 gmina Zelazkow

oraz geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi  kolejnych
przekrojéw poprzecznych. :
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow i wykopéw o
ksztalcie zgodnym z dokumentacja projektowa.
- 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pki 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedhg ogdlnych zasad okreslonych w instrukejach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt3.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2, Sposéb odbioru robét

Odbior robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w ferenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych Iub protokéiu z kontroli geodezyjnej, kire Wykonawca przedklada
Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platriogei podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania 0gdlne” pkt 9,
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
— uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
— Wyznaczenie przekiojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczenient i oznakowanie ufatwiajace
odszukanie 1 ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukeja techniczna 0-1, Og6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

2. Instrukeja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga mwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979,

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978,




N
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Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukeja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotern niniejszej szezegélowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rozbiorki elementéw drég w zwigzku z przebudows odcinka drogi gminnej ar 4708P
w m. Skarszew— dz. nr 12, gmina Zelazkéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specylikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
— Cigciem nawierzchni bitumicznej gt Sem

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okredlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczice sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2, Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka elementéw drog moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponize], lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— ladowarki,
— samochody cigzarowe,

— zrywarki,
— mioty pneumatyczne,
— koparki.
4, TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Material z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét ‘

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt 5.
3.2, Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawey sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materialow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznic tub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez
Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spelnic
warunki okredlone w SST D-05.03.11 »~Recykling”.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbgdnych uszkodzea. O ile uzyskane elementy nie staja sie wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiezé
Jje na miejsce okresione w SST lub wskazane przez Inzyniera. .

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbi6ree elementow drog znajdujgce sie w migjscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by tymezasowo zabezpieczone. W
szczeg6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sig wykonania wykopéw dro gowych nalezy wypehié,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terem i zaggscié zgodnie z wymaganiami
okre§lonymi w SST D-02.00.00 -Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OgéIne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robst rozbiorkowych

Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszezenie gruntu wypehiajacego ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen
i przepustéw powinno spehia¢ odpowiednie wymagania okreslone w OST D-02.00.00 »Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rohdét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg rob6t zwigzanych z rozbidrkg clementow drég jest:
— dla nawierzchni i podbudowy - m? (metr kwadratowy),
— dla krawgznika, opornika, obrzeza, sciekéw prefabrykowanych, ogrodzen, barier i porgczy - m {metr),
— dla makéw drogowych - szt. (sztuka),

ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 8.

o
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

a) dla rozbicrki warstw nawierzchni:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczone] do rozbiérki,

— rozkucie 1 zerwanie nawierzchni,

—  ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na
poboczu,

— zatadunek I wywiezienie materialéw z rozbiorki,
wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbidrki krawgznikow :

— odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem 1 oczyszezeniemn,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,

— zatadunck i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

—  wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

d) dla rozbidrki chodnikéw:

- reczne wyjecie plyt chodnikowych,

— ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na
poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowei,

— zatadunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,

— wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica li§ciasta ogdlnego przeznaczenia

4, PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco
ogdlnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na
zimmo ogdlnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rdwnoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na
goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem

gladkim, okraglym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Ozaczenie wskaznika zageszczenia gruntu,
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Zwickszenie odleglosci transportu ponad wartodci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcey, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegiosci nie zostaly wezeéniej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznogc w calym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodzeti, wynikajacych z nieprawidfowego uksztatiowania skarp wykopu,
ich podeigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réZnym stopniu
przydatnosei do budowy nasypéw byly odspajane oddziclnie, w sposob uniemozliwiajacy ich Wwymieszanie,
Odstepstwo od powyzszego wyntagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem warstw geotechnicznych,
wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio whudowane w
nasyp iub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszezenia i nosnosei sruntu

Zaggszczenie grunte w wykopach i migjscach zerowych robét ziemrych powinno spetniag
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszezenia (1), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszezenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimaina wartosé I, dia:
Strefa antostrad innych drég
korpusu idrég kategoria ruchu | kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KRI-KR2
Gérna warstwa o grubosci 20 ¢m 1,03 1,00 1,00
Na g}gboko@ ocli EQ do 50 ¢m od 1,00 1,00 0.97
powierzchni robét ziemnych

Jezgli grunty rodzime w wykopach i miejscach Zerowych nie spehiajg wymaganego wskaznika
zageszezenia, to przed uloZzeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartogci 1;, podanych w
tablicy 1.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warsiwy gruntu
(nadkladu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynnogé budowlana. Moze odbywaé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktdre
nie spowoduja uszkodzer powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robat ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warankéw obcigza Wykonawcg robét ziemnych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczeg6lng uwagg nalezy zwrocic na:
a) sposob odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
b) zapewnienie statecznoéci skarp,
¢) odwodnienie wykopéw w czasic wykonywania robot i pe ich zakoficzeniu,
d) doktadno$é¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykornczenie),
€) zageszezenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkeie 5.2.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Og6lne zasady odbioru robdt podano w 8ST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki ebmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp hub odkfad, obejmujace: odspojenie, przemieszezenie,
zatadunek, przewiezienie i wyladunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— rekultywacjg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493:1560 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoéci biernej

4, PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-ISO10318:1993  Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Ozpaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni

podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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10.2. Inne dokumenty

10.  Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. Instrukeja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998,
12. Katalog typowych konstrukeji nawierzehni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997,

13. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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WYKONANIE WYKOPOW
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1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania wykopéw w zwiazku z przebudowa odcinka drogi gminnej nr 4708P w m. Skarszew— dz. nr 12,
gmina Zelazkow.

1.2. Zakres stosowania SST

_ Szczegotowa specyfikacija techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych S8T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t ziemnych przy wykonaniu
koryta obejmujg :
- . roboty ziemne —
- odtworzenie rowow odwadniajacych

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreélenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogblne wymagania dotyczgce robot
Qgolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-02.00.01 pkt L.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Material wystepujacy w podiozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podloze
nawierzehni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych [12]
powinien charakteryzowa¢ si¢ grupa no$nosci Gy. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy
nosnosci, nalezy podtoze doprowadzié do grupy noénosci Gy zgednie z dokumentacja projektowa 1 SST,

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

3.2, Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgiu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (zrywarki, koparki, fadowarki),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
'~ sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4,1, OgéIne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 4.

4.2, Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiah), jego objetodci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu. Wydajnos¢
drodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do
urabiania i whudowania gruntu (materiahu).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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KORYTO WRAZ 7 PROFILOWA.NIEM
I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

I1- PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA
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1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru profilowania i zaggszczania podioza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne
nawierzehni w zwiazku z przebudowa odcinka drogi gminnej nr 4708P w m. Skarszew— dz. nr 12, gmina
Zelazkow.

1.2. Zakres stosowania SST

“Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objgtych 88T

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy profilowaniu i
zgeszezaniu podioza gruntowego i obejmuja :
- mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza pod konstrukeje drogi

Uwaga: roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta obejmuje SST D.02.01.01.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okre§lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 LWymagania ogélne” pkt 1.5.
2, MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 » Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprze¢tu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscié
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

—  walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosei gruntu podioza.

4. TRANSPORT
4.1. OgbIne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w 55T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Wymagania dotyczace transportu materialéw podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01
plkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapié do wykonania koryta oraz profilowania i zageszezenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzohn, Wezedniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podioza, Jest mozliwe wylacznie za
zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszezonym podfozu nie moze odbywaé¢ sig
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zageszezanie podlioza

Przed przystgpieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
Zanieczyszczen.

Po oczyszezeniu powierzehni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istnigjace rzgdne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sie, aby rzedne teremu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyZsze niz projektowane rzgdne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest speiniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu
przewidzianym- do - profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokoé zagkceptowana
przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w
ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zageSci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszezenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé réwniarki, Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zagegszezanie
podloza nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zZaggszezenia nie mniejszego od podanego w tablicy
1. Wskaznik zaggszczenia nalezy okreglaé zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszezenia podloza (1)

Minimalna warto$¢ I, dla:
Strefa Autostrad i drég | Innych drog
korpusu ' ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ciezkiego
i bardzo ciezki

Gérna warstwa o grubosci 20 cm | 1,03 1,00 1,00
Na glebokosei od 20 do 50 ¢cm od

owierzchni podloza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzagcy podioze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zaggszczenia, kontrole zageszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modul odksztalcenia podioza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunck wt6rnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2,

Wilgotno$¢ gruntu podioza podezas zaggszezania powinna byé réwna wilgotnosei optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%. -

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roziozenie folii lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
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Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoline zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 6.

6.2.2. Szerokosé koryta (profilowanego podioza)

Szeroko$é koryta i profilowanego podioza nie moze ro;mic sig od szerokosei projektowanej o wigcej
niz +10 cmi-5 cm.

6.2.3. Rownosé koryta (profilowanego podloza)
Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [4].
Nieré6wnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieré6wnosei nie mogg przekracza¢ 20 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. OgéIne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowania i
zaggszezania podtoza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 9.

9,2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? profilowania i zaggszczania podioza obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— profilowanie dna koryta lub podloza,

— zageszezenie,

— utrzymanie koryta lub podioza,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnodci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztafcenia
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nawierzchni podatnych i podioza przez obciazenie plyta

4.  BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe. Pomiar  réwnosci nawierzchni
planografem i fata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntn







