
ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.0

K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y

Budowa :  Drogi gminy śelazków

Obiekt :  Przebudowa dróg

Droga wewnętrzna dz. nr 232  i  dz. nr 180 w miejscowości  Skarszew

Inwestor : Gmina  śelazków

śelazków 138, 62-817 śelazków

Wykonawca : .............................................................................

Adres :  .............................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ................   zł

Podatek VAT ..........  % :  ..................   zł

WARTOŚĆ  ROBÓT  OGÓŁEM : ...............  zł

Słownie : ........................................................................................................

........................................................................................................

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ...............  %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M + Kz)  +    ........... % od (S + Kp_S)

Podstawa wyceny : .....................................................................................

Poziom cen : .....................................................................................

Opracowanie : ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........

Sprawdził : ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........
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Droga wewnętrzna dz. nr 232  i  dz. nr 180 w miejscowości  Skarszew 
Budowa :  Drogi gminy śelazków 
Obiekt :  Przebudowa dróg 

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

       T A B E L A   E L E M E N T Ó W   S C A L O N Y C HData : 2011-05-12  Str: 1

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

A Roboty przygotowawcze i ziemne

..................

Razem :  Roboty przygotowawcze i ziemne ..................

B Podbudowa i nawierzchnia drogi

..................

Razem :  Podbudowa i nawierzchnia drogi ..................

C Progi skośne

..................

Razem :  Progi skośne ..................

D Rów z kaskadami i ściek prefabrykowany wys. 15 cm

..................

Razem :  Rów z kaskadami i ściek prefabrykowany wys. 15 cm ..................

E Kaskady betonowe

..................

Razem :  Kaskady betonowe ..................

F Umocnienie poboczy

..................

Razem :  Umocnienie poboczy ..................

G Oznakowanie

..................

Razem :  Oznakowanie ..................

H Geodezja

..................

Razem :   Geodezja ..................

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  : ..................
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 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

              K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y Data : 2011-05-12  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

A. Roboty przygotowawcze i ziemne

1. KNR  201-0119-03-00  IOZiEPB ORGBUD W-wa   0,810 km ................    ................
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

2. KNR  201-0108-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   0,084 ha ................    ................
Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia: gęstych 

3. KNR  201-0205-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  1 343,076 m3 ................    ................
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyŜki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi o ładowności do 5 t: grunt kat. III. Miejsce wywozu urobku zabezpiecza Wykonawca.

B. Podbudowa i nawierzchnia drogi

4. KNNR  006-0103-03-00  MRRiB  3 313,600 m2 ................    ................
Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie
kat.II-VI mechanicznie - zagęszczanie walcem wibracyjnym

5. KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa   81,090 m3 ................    ................
Ława pod krawęŜniki: betonowe z oporem z betonu B-15 

6. KNR  231-0402-03-00  IGM Warszawa   17,130 m3 ................    ................
Ława pod ścieki: betonowa  zwykła z betonu B-15 

7. KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa  1 590,000 m ................    ................
ObrzeŜa betonowe 30x10 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.

8. KNR  231-0111-01-00  IGM Warszawa  2 884,300 m2 ................    ................
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa,  o grubości podbudowy po zagęszczeniu:
12 cm 

9. KNR  231-0111-02-00  IGM Warszawa  2 884,300 m2 ................    ................
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa,  o grubości podbudowy po zagęszczeniu:
12 cm - dodatek za kaŜdy dalszy 1 cm - KROTNOŚĆ 3 

10. KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa  2 713,000 m2 ................    ................
Podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie o frakcji kruszywa 0-63mm - warstwa o
grubości po zagęszczeniu: 15 cm 

11. KNR  231-0114-06-00  IGM Warszawa  2 713,000 m2 ................    ................
Podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie o frakcji kruszywa 0-63mm - warstwa o
grubości po zagęszczeniu: 15 cm - dodatek za kaŜdy dalszy 1 cm - krotność 8

12. KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa   171,300 m2 ................    ................
Podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie o frakcji kruszywa 0-63mm - warstwa o
grubości po zagęszczeniu: 15 cm - krotność 0,8 

13. KNR  231-0511-03-00  IGM Warszawa  2 713,000 m2 ................    ................
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, układane na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem. 

14. KSNR  006-0607-04-00  WACETOB Warszawa   571,000 m ................    ................
Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej układanej w trzech rzędach na płask, na podsypce cement.-piaskow.
dla ścieków płaskich 
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15. KNR  231-1406-03-00  IGM Warszawa   5,000 szt ................    ................
Regulacja pionowa: włazów kanałowych 

16. KNR  231-1406-04-00  IGM Warszawa   18,000 szt ................    ................
Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych

C. Progi skośne

17. KNNR  001-0307-02-00  MRRiB   6,300 m3 ................    ................
Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem
urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV wraz z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
o ładowności do 5 t. Miejsce wywozu urobku zabezpiecza Wykonawca.

18. KNR  231-0402-03-00  IGM Warszawa   4,530 m3 ................    ................
Ławy pod krawęŜniki: betonowe zwykłe z betonu B-15 

19. KNR  231-0403-03-00  IGM Warszawa   20,000 m ................    ................
KrawęŜniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

20. KSNR  006-0606-03-00  WACETOB Warszawa   20,000 m ................    ................
Ścieki z elementów betonowych układanych na podsypce cem.-piask. przy grubości prefabrykatów 15
cm 

D. Rów z kaskadami i ściek prefabrykowany wys. 15 cm

21. KNR  201-0205-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   133,895 m3 ................    ................
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyŜki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi o ładowności do 5 t, grunt kat. III. Miejsce wywozu urobku zabezpiecza Wykonawca.

22. KNR  201-0301-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   96,031 m3 ................    ................
Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t
w gruntach mokrych kat. III. Miejsce wywozu urobku zabezpiecza Wykonawca.

23. KNR  201-0506-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   504,850 m2 ................    ................
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, w gruncie kat.I-III

24. KNR  231-0402-03-00  IGM Warszawa   0,878 m3 ................    ................
Ławy pod kaskady z krawęŜników,  betonowe zwykłe z betonu B-15

25. KNR  231-0403-03-00  IGM Warszawa   13,000 m ................    ................
Kaskada z krawęŜnika betonowego wystającego o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce
cementowo-piaskowej 

26. KNR  231-0402-03-00  IGM Warszawa   16,316 m3 ................    ................
Ławy pod ściek prefabrykowany, betonowe zwykłe 

27. KSNR  006-0606-03-00  WACETOB Warszawa   217,550 m ................    ................
Ścieki z elementów betonowych układanych na podsypce cem.-piask. przy grubości prefabrykatów 15
cm 

28. KSNR  006-0109-02-00  WACETOB Warszawa   316,080 m2 ................    ................
Podbudowy betonowe z betonu B-7,5 pod nawierzchnię z płyt MEBA wraz z pielęgnacją przez posypywanie
piaskiem i polewanie wodą, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm

29. KNR  211-0411-01-00  WACETOB Warszawa   316,080 m2 ................    ................
Wykonanie umocnienia płytami aŜurowymi typu "MEBA" na uprzednio przygotowanej podsypce
cementowo-piaskowej. Wymiary elementów betonowych: 60x40x10 cm

E. Kaskady betonowe

30. KNR  201-0301-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   13,725 m3 ................    ................
Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t
grunt kat. III. Miejsce wywozu urobku zabezpiecza Wykonawca.
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31. KNR  233-0401-01-00  IGM Warszawa   90,900 m2 ................    ................
Wykonanie deskowań kaskad betonowych 

32. KNR  233-0209-01-02  IGM Warszawa   27,947 m3 ................    ................
Wykonanie kaskad betonowych z betonu  klasy B20 

F. Umocnienie poboczy

33. KSNR  006-0113-06-00  WACETOB Warszawa   194,500 m2 ................    ................
Umocnienie pobocza warstwą kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, przy
grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 

34. KSNR  006-1301-07-00  WACETOB Warszawa   551,000 m2 ................    ................
Ścięcie i plantowanie poboczy wykonywane ręcznie, przy grubości ścinania do 10cm-krotność 2

G. Oznakowanie

35. KNR  231-0702-02-00  IGM Warszawa   11,000 szt ................    ................
Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm

36. KNR  231-0703-02-02  IGM Warszawa   13,000 szt ................    ................
Zakup i przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych) -   wielkość znaków  "średnia-mała"  ( B-20, D-46, D-47 - 2szt.; A-12a - 5szt.; A-30, T-3a-1 szt.)

H. Geodezja

37. Analiza własna    45,000 ................    ................
Wskazanie znaków granicznych bez  zastabilizowania 

38. Analiza własna    1,000 ................    ................
Inwentaryzacja powykonawcza 

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T .......................


