
 1 

 PROJEKT  BUDOWLANY 
         PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ  

W MIEJSCOWOŚCI ZBORÓW, GMINA ŻELAZKÓW, 

POWIAT KALISZ, WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE  
  

 

   TEMAT –  PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W ZBOROWIE 

                       OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄ 4729P  

                    długości 466 mb dz. nr ew. 436 obręb Zborów     
 

 

  LOKALIZACJA –  DROGA GMINNA POŁOŻONA  

                                 W MIEJSCOWOŚCI ZBORÓW, POWIAT KALISZ 

                                 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE                

 

  INWESTOR –   GMINA  ŻELAZKÓW,  62 – 817 Żelazków 138 
 

  BRANŻA – DROGOWA 

 
  JEDNOSTKA PROJEKTOWA – ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO- 

  BUDOWLANYCH „R-PROJEKT”, 62 – 850 LISKÓW  

  UL. KS. WACŁAWA BLIZIŃSKIEGO 1 
 

 

     PROJEKTANT –   MGR INŻ. RYSZARD POPŁAWSKI  
     BRANŻY DROGOWEJ   UPR. BUD. WKP/022/POOK/03 
                                              

 

   OPRACOWANIE –  INŻ. ARKADIUSZ RYGAS 
 

 
    SPRAWDZAJĄCY –  TECH. ZBIGNIEW LORENT 
    BRANŻY DROGOWEJ           UPR. BUD. UAN 8386/3/88  
                

  
                                SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU TECHNICZNEGO 

 

1. opis techniczny 

2. plan sytuacyjno wysokościowy 

3. przekrój podłużny 

4. przekroje konstrukcyjne 
                 

                                                                                                                               wrzesień 2011 rok 



 2 

SPIS TREŚCI 

 
 

1.   opis techniczny – oświadczenie – informacja dotycząca 

      bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                                                                                                                                               

2.   kserokopie uprawnień – zaświadczenia Polskiej Izby Inżynierów 

      Budownictwa  

3.   opis do planu zagospodarowania                                    

4.   plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1 : 500          rys. nr  1 i 2                                                                           

5.   przekrój podłużny w skali  1 : 100/1000                         rys. nr  3                                     

6.   przekrój konstrukcyjny  A – A   w skali 1 : 20                 rys. nr  4            

7.   przekrój konstrukcyjny  B – B   w skali  1 : 20                 rys. nr  5            
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             OPIS TECHNICZNY 
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI 
       ZBORÓW, GMINA ŻELAZKÓW, POWIAT KALISZ  

              W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM 
 

1. Podstawa opracowania 
 

- zlecenie Inwestora 

- mapa geodezyjna sytuacyjno – wysokościowa projektowanego 

  terenu w skali 1 : 1000 przekazana przez Inwestora 

- pomiar własny uzupełniający – niwelacja  

- wytyczne projektowania ulic GDDP W –wa 1992 rok  

- katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 

  GDDP Warszawa 1997 rok  

- obowiązujące przepisy i normy oraz literatura fachowa 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

  1999 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi  

  publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 43 poz. 430 ) 

- ustalenia z Inwestorem 

 

2. Zakres opracowania 
 

Opracowanie stanowi projekt budowlany na przebudowę istniejącej 

drogi wewnętrznej w miejscowości Zborów zlokalizowanej w gminie 

Żelazków, powiat Kalisz województwo wielkopolskie. Teren objęty 

opracowaniem przebiega przez działkę o numerze ewidencyjnym  

436 – obręb Zborów. Początek opracowania znajduje się na skrzyżowaniu 

z drogą gminną nr 4729P w miejscowości Zborów natomiast koniec 

opracowania znajduje się w km 0 + 466,00 Długość projektowanego 

odcinka drogi gminnej i jej przebudowy wynosi 466 mb 

  

- w ramach robót przygotowawczych należy wykonać roboty 

  związane z mechanicznym wyrównaniem wcześniej wykonanej dolnej 

  warstwy podbudowy oraz obustronnego oczyszczenia z darni 

  istniejących poboczy 

  

Następnie wykonać roboty zasadnicze do których zaliczamy: 
 

- roboty rozbiórkowe związane z wykonaniem wcinki na połączeniu  

  z istniejącą nawierzchnią bitumiczna drogi gminnej  

- wykonanie robót nawierzchniowych związanych z przebudową 

  projektowanego odcinka drogi wewnętrznej na długości 466 mb 

  polegających na wykonaniu górnej warstwy podbudowy z kruszywa 

  łamanego po wcześniejszym wykonaniu profilowania istniejącej 
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  nawierzchni z kruszywa naturalnego, która stanowić będzie dolną 

  warstwę podbudowy zasadniczej. 

- ułożenie warstwy bitumicznej oraz wykonanie poboczy z kruszywa 

  Łamanego grubości 15 cm  
 

3. Stan istniejący 
 

Teren opracowania zlokalizowany jest w miejscowości Zborów powiat 

Kalisz, gmina Żelazków i kończy się w km 0 + 466,00 Teren objęty 

opracowaniem ograniczony jest liniami rozgraniczającymi tworzącymi 

pas drogowy projektowanej drogi wewnętrznej. Szerokość pasa 

drogowego w liniach rozgraniczających wynosi od początku 

opracowania do km 0 +315,20 od 7,00 ÷ 4,50 mb, natomiast od km  

0 + 315,20 km 0 +466,00 pas drogowy posiada szerokość od 4,50 ÷ 3,00 

mb W chwili obecnej projektowany odcinek drogi wewnętrznej  

o nawierzchni z kruszywa naturalnego posiada średnio na całym odcinku 

szerokość około 3,50 mb Istniejąca warstwa z kruszywa naturalnego 

grubości około 20 cm będzie stanowiła dolną warstwę podbudowy 

zasadniczej. Istniejąca nawierzchnia tłuczniowa projektowanego 

odcinka drogi wewnętrznej znajduje się ogólnie biorąc w dostatecznym 

stanie, brak jest rowów przydrożnych. Miejscami brak jest również 

wyraźnie zaznaczonych spadków poprzecznych jezdni. Krawędzie 

nawierzchni są w niektórych miejscach mało widoczne (porośnięte 

trawą). Na całym projektowanym odcinku drogi wewnętrznej napotkać 

można nierówności w profilu podłużnym i poprzecznym Pobocza są 

obrośnięte trawą nie wyprofilowane i wyniesione ponad krawędź jezdni 

przez co brak jest skutecznego odprowadzenia wody opadowej.  

W pasie drogowym występuje istniejące uzbrojenie znajduje się tu sieć 

wodociągowa, sieć telekomunikacyjna, energetyczna oraz gazowa.  

 

4. Warunki gruntowo – wodne 

 
Ze względu na brak aktualnego opracowania geologicznego grunt 

podłoża oceniono na podstawie wizji lokalnej i badań makroskopowych. 

Na tej podstawie grunty podłoża określono jako wątpliwe a warunki 

wodne podłoża gruntowego jako przeciętne. Uzyskane informacje na 

temat warunków gruntowo – wodnych i na podstawie „Katalogu 

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych nawierzchni 

ulic podłoże gruntowe zaliczono do grupy nośności G-2  
 

5. Opis szczegółowych rozwiązań projektowych 

 

Cała trasa odcinka projektowanej drogi wewnętrznej w miejscowości 

Zborów zawarta jest w km od 0 + 00,00 do km 0 + 466,00 Połączenia 

wykonywanej nawierzchni bitumicznej z istniejącą nawierzchnią 

bitumiczną przyległej na włączeniu drogi gminnej należy wykonać  
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w sposób staranny bezprogowo wykonując wcinkę, samo połączenie na 

końcu zalać gorącym asfaltem.      

  

Całkowita długość projektowanej przebudowy drogi wewnętrznej 

wynosi 471,00 mb (w tym wcinka w obrębie skrzyżowania na włączeniu z 

drogą gminną o długości 5,00 mb) 

 

Do rozwiązań projektowych dla projektowanej przebudowy drogi 

wewnętrznej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną  

w miejscowości Zborów na całej długości  przyjęte zostały następujące 

parametry i rozwiązania techniczne dla przebudowywanego odcinka 

drogi wewnętrznej: 

Klasa techniczna  D  (droga dojazdowa) 

Vp – 40 km/h  

Kategoria Ruchu  KR – 1 

Projektowana jezdnia szerokości 3,00 mb, pobocza utwardzone 

kruszywem łamanym szerokości 0,75 mb grubość warstwy15 cm przekrój 

drogowy daszkowy na całym odcinku z pochyleniem poprzecznym 

jezdni 2%   
 
Projektowaną jezdnię bitumiczną drogi wewnętrznej należy prowadzić 

po jej starym przebiegu przy zachowaniu projektowanej szerokości tj.  

3,00 mb Ponieważ projektowana droga wewnętrzna jest w planie 

odcinkiem prostym to nie występują żadne poszerzenia. Istniejące 

pobocza do km 0+315,20 pozostawić tej samej szerokości tj. 0,75 mb  

Od km 0+315,20 do km 0+466,00 ze względu na zmianę w szerokości 

pasa drogowego w liniach rozgraniczających szerokość 

projektowanego pobocza będzie wynosiła od 0,75 do zera po obu 

stronach. Po usunięciu z poboczy darni oraz nadmiaru ziemi należy 

istniejące pobocza umocnić kruszywem łamanym warstwą grubości  

15 cm  Istniejącą nawierzchnię z kruszywa naturalnego po jej 

wyprofilowaniu należy ustabilizować oraz wyregulować spadki 

poprzeczne i podłużne następnie przystąpić do wykonywania warstwy 

górnej warstwy podbudowy zasadniczej. Projektowaną górną warstwę 

podbudowy należy wykonać z kruszywa łamanego od 0÷31,5 mm 

grubości 10 cm Przed położeniem warstwy bitumicznej należy wykonaną 

podbudowę skropić emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 asfaltu po 

odparowaniu wody z emulsji.     

 

Po wykonaniu tych robót drogowych należy ułożyć warstwę bitumiczną  

o parametrach i składzie jak dla warstwy ścieralnej grubości 5 cm  

Po ułożeniu tej warstwy należy  jej krawędź po obu stronach oblać 

asfaltem. Koszt wykonanej nawierzchni bitumicznej powinien 

uwzględniać zamknięcie nawierzchni poprzez wykonanie miałowania  

w trakcie układania masy. Powyższe wynika z konieczności etapowania 

robót związanych z dalszą przebudową drogi wewnętrznej.   
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Projektowany spadek poprzeczny drogi wewnętrznej oraz spadki 

podłużne zostały przedstawione w części graficznej.  

Po wykonaniu warstwy ścieralnej przewiduje się obustronne umocnienie 

krawędzi jezdni warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie grubości 15 cm wg normy PN-S-06102:1997 wykonując 

jednocześnie wzmocnione pobocze.     
 

Roboty ziemne związane z budową nawierzchni drogi wewnętrznej oraz 

projektowanych umocnionych poboczy należy wykonać zgodnie  

z PN-S-02205:1998 – Roboty ziemne. Zwrócić należy szczególną uwagę na 

zagęszczenie podłoża oraz wszystkich warstw konstrukcyjnych.  

Zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z normą do 

wymaganych wskaźników zagęszczenia minimum Is=0,97 W przypadku 

występowania nasypów grunt należy zagęszczać warstwami  

z ewentualnym skrapianiem wodą. Do wykonania ewentualnych 

nasypów kontrolowanych należy użyć gruntu mineralno piaszczystego. 

Wszystkie elementy w zakresie geometrii dróg przedstawiono w części 

graficznej. 

  

6. Konstrukcja projektowanej nawierzchni drogi wewnętrznej 

 
Nawierzchnię jezdni projektuje się z betonu asfaltowego. Wszystkie 

materiały stosowane na wykonanie nawierzchni jezdni muszą  

posiadać atesty i dopuszczenie do stosowania.  

Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni należy wykonywać zgodnie  

z obowiązującymi normami.   

 
Niweletę drogi zaprojektowano dwuetapowo, pierwszy etap wykonanie 

podbudowy zasadniczej oraz wykonanie warstwy bitumicznej o składzie  

i parametrach jak dla warstwy ścieralnej. Warstwa ścieralna grubości  

5 cm zostanie wykonana  w drugim etapie, przed ułożeniem  

i oczyszczeniem podłoża należy przewidzieć skropienie emulsją 

asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody z emulsji. 

Docelowo należy również przewidzieć dla drogi wewnętrznej obustronne 

poszerzenie jezdni.     

 

      - przyjęto kategorię obciążenia ruchem KR-1   

      - grupa nośności podłoża G-2 

      - głębokość przemarzania  0,8 m 

      - wymagana grubość nawierzchni ze względu na przemarzanie 0,40 

      - zaprojektowana nawierzchnia spełnia warunek mrozoodporności 

    

DROGA WEWNĘTRZNA – KONSTRUKCJA  
  

 nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna  

o stabilności  
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           = 5,5 KN oraz o uziarnieniu od 0÷12,8 mm grubości 5 cm  

           wg normy PN-S-96025:2000 

 nawierzchnia z betonu asfaltowego pierwsza warstwa bitumiczna 

o stabilności = 5,5 KN oraz o uziarnieniu od 0÷12,8 mm grubości  

5 cm grubości 5 cm wg normy PN-S-96025:2000  

 górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0÷31,5mm 

stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm  

 istniejąca dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 

grubości 20 cm 

 istniejąca warstwa odcinająca z piasku grubości 10 cm 

 

                                       razem projektowana konstrukcja nawierzchni 

                                                             drogi wewnętrznej wynosi 50 cm 

 

Z uwagi na to, iż w etapie pierwszym  nie przewiduje się wykonania 

pełnej konstrukcji warstwę pierwszą warstwę bitumiczną należy wykonać 

z betonu asfaltowego o parametrach jak dla warstwy  

ścieralnej grubości 5 cm 

 

- umocnienie projektowanej krawędzi nawierzchni bitumicznej 

   w pasie istniejącego pobocza na szerokości 0,75 mb 

 

 warstwa kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego 

stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 15cm  

i pochyleniu 6% w kierunku na zewnątrz od krawędzi drogi  

 

7. odwodnienie 
 

Projektowana niweleta drogi wewnętrznej nawiązuje do istniejących 

zjazdów i dojść do posesji. Projektowane spadki podłużne i poprzeczne 

pozwalają na odwodnienie powierzchniowe jezdni.   

 

8. organizacja robót – uwagi końcowe 

  

Należy dbać o to by nie uszkodzić stałych punktów geodezyjnych. 

Z chwilą rozpoczęcia robót powiadomić jednostki będące właścicielami 

uzbrojenia podziemnego. Wszystkie materiały użyte do budowy oraz 

sposób wykonania robót winny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych , branżowych oraz odpowiednim obowiązującym 

przepisom. Podczas wykonywania robót należy przestrzegać zasad BHP 

oraz prawidłowo oznakować  teren budowy. 

 

9. oznakowanie docelowe 

 
Po zakończeniu robót przewiduje się wykonanie oznakowania 

docelowego w postaci znaków pionowych. Lokalizacja projektowanego 
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oznakowania pionowego przedstawiona została na planie sytuacyjno – 

wysokościowym rys. nr 1  

 

  

 

  

 

                                                  

                                                      ……………………………………………….. 

                                                      projektant mgr inż. Ryszard Popławski 

                                                                 upr. bud. nr WKP/022/POOK/03 
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          OŚWIADCZENIE 

 
Zgodnie z artykułem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo 

Budowlane (Dz. Ustaw z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)  

                          

                              NINIEJSZYM  OŚWIADCZAM 

 

że projekt budowlany  

  
NA PRZEBUDOWĘ DROGI WEWNĘTRZNEJ DŁUGOŚCI 466 W MIEJSCOWOŚCI 

ZBORÓW  POWIAT KALISZ WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE   

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. Projekt uzyskał wszelkie niezbędne opinie  

i uzgodnienia oraz został sprawdzony i uznany za sporządzony 

prawidłowo i może być skierowany do realizacji. 

 

 

 

 

                                                             ………………………………….. 

                                                 projektant     mgr inż. Ryszard Popławski 

                                                branży drogowej     upr. bud. nr WKP/022/POOK/03 

 

                                                              

 

                                            

 

                                                 ……………………………………………. 

                                             sprawdzający  Tech. Zbigniew Lorent 

                                             branży drogowej       upr. bud. nr UAN – 8386/3/88 
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            Informacja 

 dotycząca bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia 

 
 

 

          Temat: -  Przebudowa drogi wewnętrznej 

                            w miejscowości Zborów, powiat Kalisz 

                            gmina Żelazków województwo wielkopolskie 

 
 

         Branża: -  drogowa 

 
 

                              Obiekt: - Przebudowa drogi wewnętrznej w Zborowie 

                                       długości 466 mb(plus wcinka w obrębie skrzyżowania 

                                                           na włączeniu z drogą gminną o długości 5,00 mb) 

                                                              działka nr ew. 436 – obręb Zborów    

 

 

         Adres : - miejscowość Zborów powiat Kalisz  

                          gmina Żelazków  

                              

 

         Inwestor : - Gmina Żelazków,  62 – 817  Żelazków 138 

                                     

 

 

 

 
 

 

                                                             …………………………………..                                                             

                                                 projektant     mgr inż. Ryszard Popławski 

                                                branży drogowej     upr. bud. nr WKP/022/POOK/03 

 

 

 

                                                                                                          wrzesień  2011 rok 
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                      Informacja  

       dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

1. Podstawa opracowania. 

Podstawą prawną "Informacji" jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ogłoszony w dzienniku Ustaw nr 120 

pozycja 1126. Podstawą merytoryczną informacji jest projekt budowlany 

na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Zborów gmina 

Żelazków powiat Kalisz województwo - wielkopolskie przez Pracownię 

Projektową i projektanta mgr inż. Ryszarda Popławskiego we wrześniu 

2011 roku 

2. Adres robót budowlanych. 

Roboty budowlane prowadzone będą w miejscowości Zborów gmina 

Żelazków powiat Kalisz 

3. Zakres robót budowlanych. 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu 

budowlanego na przebudowę drogi wewnętrznej na długości 466,00 mb 

w tym wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz umocnionych poboczy   

Teren objęty opracowaniem przebiega przez działki o numerach 

ewidencyjnych 436 – obręb Zborów   

4. Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi. 

Elementami na które należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na 

bezpieczeństwo jest : 

- prowadzenie robót ziemnych 

Przy prowadzeniu robót ziemnych należy przestrzegać następujących 

podstawowych 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy: 

• przed rozpoczęciem robót ziemnych należy uzyskać zezwolenie na 

prowadzenie robót ziemnych w odpowiednich urzędach administracji 

państwowej 

• uzyskać informację o znajdujących się na terenie robót innych sieciach 

podziemnych 

• przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przygotować znaki 

ostrzegawcze, tablice informacyjne, sygnały świetlne, zapory i zastawy 

drogowe 

• teren budowy powinien być niedostępny dla osób niezatrudnionych w 

celu zabezpieczenia ich przed wypadkiem 

• wzdłuż całego wykopu na terenie otwartym powinny być ustawione 

barierki pomalowane w biało-czerwone pasy. Bariery powinny być 

wyposażone w lampy o kolorze żółtym -pulsujące 

• w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego należy 

wykonać ręcznie przekopy  próbne 
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• przy używaniu sprzętu mechanicznego należy stosować się do 

przepisów dotyczących danego sprzętu oraz wyznaczyć strefę 

bezpieczeństwa 

• pracowników zatrudnionych przy kopaniu należy tak rozstawić aby 

zapewnić ich wzajemne bezpieczeństwo 

• pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarzniętej ziemi, betonu i 

gruntu powinni posiadać okulary ochronne 

• w przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli 

elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociągów należy fakt 

ten zgłosić kierownictwu robót. Dalsze roboty ziemne mogą być podjęte 

po uzyskaniu zezwolenia na ich kontynuowanie od zainteresowanej 

instytucji 

• napotkane w wykopach rurociągi i kable należy podwiesić. 

Podwieszenie kabli należy wykonać pod nadzorem i według wskazań ich 

użytkownika 

. odkopane kable elektroenergetyczne należy zabezpieczyć  

wg wskazań użytkownika i powiesić na nim tablicę ostrzegawczą przed 

porażeniem 

• wykopy powinny być zaopatrzone w dostateczną ilość przejść 

(kładek). Kładki należy tak układać aby miały wystarczające oparcie po 

obydwu stronach wykopu. Kładki muszą być wykonane z materiału 

pełnowartościowego i nie mogą uginać się pod ciężarem dorosłego 

człowieka oraz powinny posiadać poręcze 

• wykopy do głębokości 1,0 m nie będą umacniane, wykopy o 

głębokości 1,01 m do 1,50 m projektuje się umacniać ażurowo przy 

pomocy wyprasek stalowych. Dla głębokości powyżej 1,50 m przewiduje 

się do umocnień wykopów zastosować obudowy słupowe produkcji 

firmy Maszyny i Urządzenia Budowlane w Szamotułach lub równoważne. 

Umożliwiają one umocnienie wykopów o głębokości od 1,5 m do 6,9 m 

szerokości roboczej od 0,8 m  

do 4,5 m. 

• w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany położenia umocnienia 

wykopu należy zbadać przyczynę tej zmiany i doprowadzić obudowę do 

należytego stanu 

• do schodzenia do wykopu głębszych niż 1,50 o m ścianach pionowych 

należy używać drabinki metalowe przystawne 

• obudowę wolno wymienić lub usunąć tylko na podstawie zezwolenia 

wydanego przez właściwego kierownika budowy i tylko pod nadzorem 

osoby upoważnionej Przy prowadzeniu robót montażowych należy 

przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

zawartych  

w „Warunkach Technicznych Wykonani i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 

Sztucznych". 

Praca ludzi w wykopie związana jest 

- z ręcznymi pracami ziemnymi - wyrównanie dna wykopu ( koryta 

pod konstrukcję jezdni oraz przy wykonywaniu rowu przydrożnego)  

wykopy do 1,0 m nie wymagają umocnień ścian. 
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Podczas prac należy: 

- przeszkolić pracowników w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia- 

przy przyjęciu placu budowy należy uzgodnić z właścicielami linii 

energetycznych, telefonicznych, sieci wodociągowej oraz z 

właścicielami dróg termin wykonywania prac i warunki zabezpieczenia 

- stosować sprzęt ochrony osobistej 

- stosować atestowany i sprawny technicznie sprzęt 

- prace ziemno-montażowe prowadzić pod kierunkiem uprawnionego 

kierownika budowy 

- agregat prądotwórczy przy wykonywaniu docinań elementów 

betonowych musi być 

starannie uziemiony i użytkowany zgodnie z fabryczną instrukcja obsługi. 

5. Zalecenia dodatkowe. 

Do obowiązków kierownika budowy należy również przed przystąpieniem 

do realizacji innych przewidywanych robót budowlano-montażowych 

przeszkolenia w niezbędnym zakresie BHP pracowników przewidzianych 

do ich wykonywania. 

WYSTĘPUJĄCE RYZYKO I ZAGROŻENIA PRACOWNIKÓW W 

REJONIE WYKONYWANYCH PRAC NA BUDOWIE 
I. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH I UCIĄŻLIWYCH 

1. Czynniki fizyczne 

- hałas  

- wibracja 

- mikroklimat 

2. Czynniki psychofizyczne 

- obciążenie fizyczne 

- obciążenie psychiczne 

3. Prace szczególnie niebezpieczne 

- prace poniżej poziomu gruntu 

- instalacje podziemne 

- roboty ziemne 

- prace murowe niskie , pomosty 

- prace murowe wysokie , prace konstrukcyjne , dachowe – rusztowania 

ramowe, 

rurowe , konsole 

- transport dźwigowy – żuraw ŻB 75/100 

- transport materiałów , ręczny , za pomocą dźwigów 

- winda przyścienna WBT 600 

- transport poziomy i pionowy 

- roboty z pomostów, rusztowań na wysokości powyżej 2 m 

4. Maszyny i inne urządzenia techniczne 

- koparki, ładowarki, spycharki, betoniarki, zagęszczarki 

- narzędzia ręczne i elektronarzędzia  

5. Magazynowanie i składowanie materiałów 

- magazynowanie na placu budowy 

- składowanie materiałów w rejonie wykonywanych instalacji liniowych 

6. Odzież ochronna , odzież robocza i sprzęt ochrony osobistej 
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- środki techniczne , ochrony zbiorowe , zabezpiecza generalny wykonawca 

(GW) zaopatrzenie pracowników w odzież roboczą, ochronną i sprzęt ochrony 

osobistej, zabezpieczają poszczególne podmioty we własnym zakresie 

      7. Ocena ryzyka na stanowisku pracy, informowanie pracowników o ryzyku  

      i zagrożeniach występujących na wszystkich stanowiskach pracy, informuje 

kierownik budowy lub wyznaczona osoba posiadająca przeszkolenie w zakresie 

BHP dla kierujących pracownikami. 

8. Bezpieczeństwo pracy – rola służby BHP. 

Jednostka kontrolna , opiniodawcza i doradcza pracodawcy w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy Art. 237KP 

II WYBRANE CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE NA REALIZOWANEJ BUDOWIE 

Ad 1. Hałas na stanowisku pracy , źródło hałasu wywołane przez maszyny i 

urządzenia o napędzie mechanicznym , elektrycznym i pneumatycznym. 

Szkodliwość lub uciążliwość skutków hałasu zależą od natężenia hałasu, 

poziomu ekspozycji odniesiony do ośmiogodzinnego dnia pracy. Dopuszczalny 

poziom ekspozycji do dnia pracy nie może przekroczyć 85 dB, maksymalny 

chwilowy 115 dB. W wypadku przekroczenia wartości jw pracownicy są 

obowiązani stosować ochronniki słuchu dobrane do wielkości 

charakteryzujących hałas. Dostęp przypadkowych ludzi w strefie 

przekraczającej hałas jest ograniczony. 
Wibracja – drgania oddziałujące na organizm człowieka – przez kończyny 

górne i  

o ogólnym działaniu są charakterystyczne przez zakres częstotliwości, czas 

oddziaływania. Dla drgań działających na organizm człowieka przez kończyny 

górne, wartość sumy wektorowej skutecznych, ważnych przyspieszeń drgań 

wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych X,Y,Z nie może 

przekraczać 

2,8 m/s2 , 11,2 m/s2 przy ekspozycji maksymalnie 30 minut. Zatem przy 

urządzeniach wibrujących ( zagęszczarek należy stosować przerwy lub 

zamiennie pracować) 
Mikroklimat – środowisko termiczne , warunki cieplne , miejsca pracy człowieka 

, są ważne na samopoczucie , zdrowie , wydajność pracy. Parametry jakie 

mają wpływ na człowieka to: 

- temperatura  

- wilgotność względna 

- prędkość ruchu powietrza 

- promieniowanie cieplne 

Właściwy dobór odzieży do temperatury i wydatku energetycznego człowieka.  

Komfort termiczny podczas pracy ciężkiej to temperatura +10 stopni celciusza 

Ad.2 Czynniki psychofizyczne można podzielić na :  

- obciążenie fizyczne (ciężka praca fizyczna) 

- obciążenie psychonerwowe 

Obciążenie rąk, i nóg, wymuszona pozycja ciała, związek obciążenia 

fizycznego z wydatkiem energetycznym, praca lekka , ciężka i średnia. 

Wydatek energetyczny dla mężczyzn: 

praca lekka 300 - 800 kcal (kilokalorie) 

umiarkowana 800 – 1500 kcal 

ciężka 1500 2000 kcal 

bardzo ciężka powyżej 2000 kcal 
obciążenie psychonerwowe – zależne od predyspozycji człowieka 

Ad.3 Prace szczególnie niebezpieczne 
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- poniżej poziomu gruntu, sieci kanalizacyjne, studnie , przepompownie , 

wykopy pod rurociągi. 

- Roboty ziemne , warunek: zatwierdzona dokumentacja , ewentualne zmiany 

muszą być zapisane w dzienniku budowy. 

- roboty murowe , ściany nośne i działowe z pomostów i rusztowań 

- roboty tynkowe z pomostów 

- roboty ciesielskie, konstrukcyjne 

- roboty zbrojarskie, stropy , podciągi i ściany 

- roboty konstrukcyjne , dachowe 

Sposób prowadzenia robót: 

ręczny, dopuszcza się wykonwanie wykopów szeroko przestrzennych do 

głębokości nie większej niż 2 m, a w wąskoprzestrzennych do głębokości 1 m, 

bez dodatkowego zabezpieczenia, 

mechaniczny, zaleca się wykonywanie wykopów szeroko przestrzennych 

koparką do 4 m, w przypadkach kopania powyżej 4 m , należy je wykonywać 

stopniami, przy czym dla każdego stopnia powinien być urządzony wyjazd dla 

środków transportowych oraz przewidziane odprowadzenie wody. 

Sposoby zabezpieczenia skarp i wykopów: 

- podparcie lub rozparcie ścian wykopów przy wykopach o ścianach 

pionowych o głębokości powyżej 2 m w gruncie skalistym i powyżej 1m w 

pozostałych stosuje się deskowanie , ścianki szczelne lub inne. 

- pochyłe skarpy o nachyleniu zależnym od kategorii gruntu 

Dokładne określenie nachylenia skarpy należy każdorazowo określić 

indywidualnie w zależności od rodzaju gruntu oraz poziomu wód gruntowych. 

Przy pracach w wykopach nie wolno: 

- zatrudniać pracowników , którzy nie ukończyli 18 lat 

- przebywać w stanie nietrzeźwym lub spożywać napojów alkoholowych 

- wykonywać robót odstrzałowych (z użyciem materiałów wybuchowych) 

pracownikom nie mającym uprawnień oraz pozostającym bez nadzoru 

kierownika lub majstra z uprawnieniami budowlanymi. 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zapoznać się z projektem 

technicznym organizacji robót, które powinny określić między innymi: 

- sposób prowadzenia robót (ręczny, mechaniczny) 

- sposób zabezpieczenia skarp wykopów (rozkopy, deskowania, ścianki 

szczelne) 

- trasy urządzeń podziemnych , a w szczególności kabli energetycznych, 

telefonicznych, przewodów gazowych i wodociągowych. Ponadto kierownik 

lub majster przed przystąpieniem do robót powinien omówić brygadą trasy 

urządzeń podziemnych i oznakować je wyraźnie na terenie prowadzonych 

robót oraz określić bezpieczną ich odległość od wykopu w poziomie i w pionie 

oraz zapewnić fachowy nadzór techniczny. 

Ad. 4. Praca przy użyciu maszyn i sprzętu 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych sprawdzić należy na planie sytuacyjnym , 

czy nie ma instalacji podziemnych. Jeżeli są – wyznaczyć w terenie trasę ich 

przebiegu. W pobliżu instalacji podziemnych nie można używać koparek, 

spycharek i kilofów.Roboty przy instalacjach wykonuje się ręcznie. W przypadku 

natrafienia niezinwentaryzowane ,niezidentyfikowane instalacje należy kopać 

ręcznie w celu identyfikacji instalacji. W wypadku znalezienia trudnego do 

określenia przedmiotu należy przerwać pracę i zawiadomić inspektora nadzoru 

lub kierownictwo (mogą być niewypały). Wykonując wykop za pomocą 

koparek , przestrzegać należy zasadę , aby były one ustawione w odległości 
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nie mniejszej niż 60 cm poza klinem odłamu od danej kategorii gruntu. Nie 

wolno podkopywać skarpy ani mechanicznie , ani ręcznie. Przebywanie w 

zasięgu pracy łyżki koparki jest zabronione! Urobek jak i materiały pomocnicze , 

urządzenia , rury, osprzęt należy układać w bezpiecznym miejscu nie mniej niż 

0,5 m od krawędzi wykopu. W porze nocnej wykop w miejscach przebywania 

osób trzecich należy 1 m przed wykopem zabezpieczyć barierkami 1,1 m i 

oświetlić światłem sygnalizacyjnym migającym żółtym lub czerwonym. Roboty 

murowe , tynkowe , konstrukcyjne , pokrycia dachowe wykonuje się z rusztowań 

roboczych , obowiązują zabezpieczenia techniczne, indywidualne jak szelki, liny 

posiadające atest CE. 

Pracownicy muszą być przeszkoleni i znać przepisy obowiązujące przy 

robotach budowlanych w zakresie BHP 

WAŻNE ! 

ROBOTY ZIEMNE : Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga 

sprawdzenia stanu jego obudowy. Przy robotach ziemnych majster  

i brygadzista mają obowiązek : 

- dobrać właściwe narzędzia i sprawdzić ich stan techniczny 

- odpowiednio rozmieścić zabezpieczenie ścian wykopów 

- Instruować pracowników bezpiecznych metodach pracy 

- nadzorowac przestrzegania przez pracowników przepisów w zakresie BHP 

Kierownik obowiązany jest dokonywać kontroli stanu technicznego wykopów, 

bezpieczeństwa wykopów oraz ocenić zgodność prowadzenia robót  

z dokumentacją techniczną. 

Ad.5. Transport ręczny dla mężczyzn 

- przy pracy stałej 30 kg 

- przy pracy dorywczej 50 kg 

- na wysokości powyżej 4m i odległości powyżej 25 m 30 kg 

- przetaczanie przedmiotów okrągłych (rur itp.) 

teren poziomy 300 kg 

na pochylni 50 kg 

- transport zespołowy wyłącznie pod nadzorem , składowanie materiałów 

odbywa się pod nadzorem i w miejscach wyznaczonych przez kierownictwo 

budowy, dotyczy również składowania odpadów poprodukcyjnych. Transport 

zespołowy, przedmioty o długości 4 m , powyżej 30 kg należy dobrać tylu 

pracowników , aby na jednego pracownika ciężar nie przekraczał 42 kg i był 

pod stałym nadzorem. 

Ad.6. Odzież robocza , ochronna i sprzęt ochrony osobistej 

- sprzęt ochrony osobistej stanowi własność pracodawcy. Pracodawca nie 

może dopuścić pracowników do pracy bez środków ochrony indywidualnej, 

przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. 

- pracodawca zakłada i prowadzi – odrębnie dla każdego pracownika – kartę 

ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony 

indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za ich pranie i 

konserwacje 

WAŻNE !! 

Załącznikiem planu BIOZ jest: Instrukcja ogólna BHP w budownictwie, która 

stanowi integralną częśc planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

ZAŁĄCZNIKI 

1. Plan sytuacyjny poszczególnych zadań z rozrysowaniem stref 

niebezpiecznych 

2. Plan działań korygujących i / lub zabezpieczających 
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3. Spis podmiotów , które zostały poinformowane o planie BIOZ i przejmują  

odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy na realizowanej budowie /wycinku  

robót/, poświadczone datą i podpisem przyjęcia planu BIOZ 

WYKAZ RODZAJÓW PRAC , KTÓRE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ CO 

NAJMNIEJ DWIE OSOBY 

1. Prace wykonywane wewnątrz zbiorników , kotłów , silosów i urządzeń 

technologicznych, w tym prace w zbiornikach otwartych , które nie pozwalają 

nie bezpośredni kontakt wizualny oc najmniej z jednym pracownikiem. 

2. Prace w pomieszczeniach, w których występują gazy lub pary trujące, żrące 

albo duszące , przy których wykonywaniu wymagane jest stosowanie środków 

ochrony indywidualnej. 

3. Prace związane z konserwacją , montażem i naprawą dźwigów , suwnic, 

żurawi wieżowych i samojezdnych , układnic magazynowych i schodów 

ruchomych. 

4. Prace spawalnicze , cięcie gazowe i elektryczne oraz inne prace 

wymagające posługiwania się otwartym źródłem ognia w pomieszczeniach 

zamkniętych albo 

w pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem. 

5. Prace wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń 

elektroenergetycznych lub ich części , znajdujących się pod napięciem. 

6. Prace wykonywane na wysokości powyżej 2 m w przypadkach, w których  

wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem 

z wysokości.  

7. Prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2 m 

8. Prace ziemne , wykonywane metodą bezodkrywkową 

9. Prace przy oznakowaniu i remoncie dróg na odcinkach nie zamkniętych dla 

ruchu. 

WYKAZ RODZAJÓW PRAC WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEJ SPRAWNOŚCI 

PSYCHOFIZYCZNEJ 

1. Prace przy obsłudze żurawi wieżowych i samojezdnych 

2. Prace operatorów samojezdnych ciężkich maszyn budowlanych i maszyn 

drogowych 

3. Prace kierowców : autobusów , pojazdów przewożących materiały 

niebezpieczne oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton 

i długości powyżej 12 m 

4. Prace przy obsłudze urządzeń ciśnieniowych , podlegających pełnemu 

dozorowi technicznemu. 

 

Uwaga ! 
Kierownik budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Zborów gmina Żelazków 

powiat Kalisz, nie musi sporządzać planu bioz. 
 

 

                                                                                                                         
                                                 projektant     mgr inż. Ryszard Popławski 

                                                branży drogowej     upr. bud. nr WKP/022/POOK/03 

 

 
  

 


