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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. MAPA GEODEZYJNA SYT. WYSOKOSCIOWA ISTNIEJACEGO TERENU,
SKALA 1:500,

. POMIAR WEASNY UZUPEENIAJACY,
WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA ULIC GDDP-WARSZAWA 1997,

. KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI PODATNYCH | POESZTYWNYCH GDDP W-WA
1997,

1.5. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY ORAZ LITERATURA FACHOWA -
ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA
2MARCA 1999ROKU W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC DROGI PUBLICZNE | ICH USYTUOWANIE Dz. U. NR 43 POZ. 430 Z 1999
ROKU,

1.6. ZLECENIE INWESTORA.

e
NS

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
OPRACOWANIE STANOWI| PROJEKT BUDOWLANY BRANZY DROGOWEJ NA PRZEBUDOWE
DROGI GMINNEJ NR 4734P.

1.7. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH | ZIEMNYCH ZWIAZANYCH Z REALIZACJA

DROGI, ‘
1.8.  WYKONANIE ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH.

3. STAN ISTNIEJACY. LOKALIZACJA. DANE OGOLNE. CEL.

Droga gminna nr 4734P zlokalizowana jest w miejscowosci Zelazkdw,
gm. Zelazkdéw. Zakres podlegajgcy przebudowie zawarty jest pomiedzy
drogami gminnymi nr 4732P i 4727P.

Po stronie lewej, na catej diugosci drogi zlokalizowany jest row odwadnigjgcy
Droga posiada bitumiczng nawierzchnie jezdni . Konstrukcja drogi wykonana
jest na podbudowie z kruszywa tamanego. Na catym odcinku spadek
poprzeczny jezdni jest daszkowy.

Natomiast spadek podtuzny posiada zréznicowane spadki.

Na przebudowywanym odcinku drogi wystepuje zabudowa zagrodowa.
Dojazd odbywa sie poprzez istniejgce zjazdy o nawierzchni gruntowej.

W planie przebudowywana droga jest odcinkiem prostym z niewielkim
odchyleniem od osi na koncowym odcinku.

W pasie drogowym zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna.

W liniach rozgraniczajgcych szerokos$¢ pasa drogowego wynosi okoto 11m,
natomiast szeroko$¢ jezdni wynosi 3,0m. Przedmiotowa droga stanowi dojazd
do przylegtych nieruchomosci oraz pdl uprawnych.

Na obecnym etapie tfrwajq roboty drogowe zwigzane z przebudowq drogi
gminnej nr 4732P. Rzednqg wlotu przebudowywanej drogi ustalono na
podstawie projektu przebudowy drogi 4732P.



4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

4.1. W zwigzku z istniejgcym stanem nawierzchni drogi, projekfuje sie
nastepujgce rozwigzania techniczne:

Na catym odcinku drogi zaprojektowano wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni i
wykonanie tzw. naktadki z betonu asfaltowego. Przed utozeniem warstwy
bitumicznej w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac remonty czgstkowe
nawierzchni (zakrycie dziur) z zageszczeniem mechanicznym.

W obrebie skrzyzowan z drogami gminnymi zaprojektowano lokalne
poszerzenia do 4,50 (27 i 20m) wraz z odcinkami przejsciowymi na dtugosci
10m.Przy krawedzi jezdni zaprojektowano obustronne pobocza o szerokosci
0,75m.

W ciggu istniejgcego rowu zaprojektowano nowe przepusty pod zjazdami
o $rednicy 300mm.

4.2. Pobocza i zjazdy do posesii.

W ramach zadania zaprojektowano obustronne pobocza wzdtuz
przebudowywanego odcinka drogi o szerokoséci 0,75m. Pobocza wykonane
zostang z kruszywa tamanego gr. 15cm.

Nawierzchnie zjozdow zaprojektowano rowniez z kruszywa tamanego

O grubosci 15cm.

Przy potqczeniu z poboczem wykonac tuki na zjozdach, zgodnie z planem
sytuacyjnym. Znajdujgce sie w ciggu rowu zjozdy zakonczone zostang
prefabrykowanymi sciankami czotowymi

4.3. Odwodhnienie.

Odwodnienie jezdni odbywac sie bedzie na warunkach dotychczasowych,
1j. poprzez istniejgcy row przydrozny oraz powierzchniowo w pasie
gruntowego pobocza.

W ramach robdt uwzgledniono odmulenie przydroznego rowu po stronie
lewej oraz lokalne odtworzenie po stronie prawe;.

W km 0+153,50 zlokalizowany jest rdw melioracyjny, poprzecznie usytuowany
w stosunku do drogi.

Poza odmuleniem nalezy dokonac¢ oczyszczenia rowu z nielicznych krzakdw i
fzw. samosiejek.

4.4. Organizacja ruchu.

Projekt statej organizacii ruchu przewiduje elementy oznakowania
pionowego. Zaprojektowano nowe znaki pionowe, natomiast cze$C znakdw
nalezy wymienic lub przesunqc. Projekt statej organizacii ruchu stanowi
zatgeznik niniejszej dokumentacii.



4.5. Istniejgce nasadzenia.
Istniejgce w pasie przebudowywanego odcinka drogi nieliczne krzaki i
samosiejki przewidziano do usuniecia wraz z korzeniami.

5. ROZWIAZANIA SZCZEGOEOWE.

Projektuje sie dwustronny spadek poprzeczny nawierzchni jezdni o wartosci
2% , natomiast pobocza wykonac ze spadkiem o wartosci do 6% w kierunku
od jezdni.

Pochylenie zjazddw dostosowac wysokosciowo do poziomu bram
wjazdowych, lub przylegtego terenu z zastrzezeniem, ze spadek podtuzny
zjazdu w obrebie korony drogi nie powinien przekroczy¢ wartosci 5%.

Przed uktadaniem warstw bitumicznych, nalezy uzupetnic¢ ubytki w istniejqcej
nawierzchni.

Pobocza oraz zjazdy wykonywac po uprzednim wykorytowaniu

i zageszczeniu podtoza.

Projektowane poszerzenia na wlotach wykonac zgodnie z zatgczonymi
rysunkami konstrukcyjnymi. W celu zapewnienia wiasciwej wspotpracy
istniejgcej nawierzchni z nowq zaprojektowano zakiadkowe potqczenie
nawierzchni. Szczegdty zawarto w czesci rysunkowe;.

Przed przystgpieniem do robdt wymagane bedzie ewentualne
zabezpieczenie istniejgcych urzgdzen infrastruktury fechnicznej, w
porozumieniu i na warunkach gestorow tychze urzqgdzen. Ewentualne
dodatkowe opracowania rozwigzujgce kwestie obecnosci tych elementow
stanowi¢ bedq odrebne opracowania.

Wykonawca ma obowigzek szczegdtowego zapoznania sie i przestrzegania
warunkdéw podanych przez poszczegdinych gestordw sieci.

Catos¢ zakresu objetego realizacjqg przedstawiona zostata na zatgczonym
planie sytuacyjnym.

Przed utozeniem warstwy bitumicznej nalezy dokonac¢ ewentualnej regulacii
wysokosciowej istniejgcych witazdw, zawordw, studni itp.

Wykonawca przed ztozeniem oferty winien dokona¢ wizji w terenie celem
zapoznania sie ze stanem nawierzchni drogi i zakresem robét.

Spadki podtuzne i poprzeczne, promienie tukdw wyokrgglajgcych oraz rzedne
projektowane przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokosciowym oraz
profilu podtuznym. Projektowane wysokosci tferenu nawigzano do isthiejgcych
elementdw pasa drogowego oraz zagospodarowania terendw przylegtych
do drogi. Przed utozeniem warstw bitumicznych podtoze nalezy oczyscic oraz
skropi€ emulsjq.

6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

/e wzgledu na brak aktualnego opracowania geologicznego grunt podtoza
oceniono na podstawie wizji lokalnej i badan makroskopowych. Na tej
podstawie grunty podtoza ustalono jako watpliwe a warunki wodne podtoza
joko przecietne.
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Uzyskane informacje na temat warunkdw gruntowo-wodnych oraz na
podstawie ,Katalogu typowych konstrukciji nawierzchni podatnych i
potsztywnych nawierzchni ulic”, podtoze gruntowe zaliczono do grupy
nosnosci G-2.

7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

7.1. DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE
e Droga gminna relaciji 4734P

- Klasa drogi: -gminna L 1/2

- Droga: - jednojezdniowa 1x2
1-jezdniowa, 2-kierunkowa

- Predkosé projektowa: - Vp=50km/h

- Przekrd;: - uliczny - szer. jezdni 3,00m

- Nawierzchnia: - jezdnia bitumiczna

- pobocza: - 0 szerokosci 0,75m,

- Kategoria obcigzenia ruchem - KR-1

- spadki poprzeczne - 2%

- spadki podtuzne zmienne (wg profilu podtuznego)

- rodzaj obszaru - zabudowany
Grupa noSnosci podtoza na poszerzeniu -G -2,
Gtebokos¢ przemarzania - 0,80m,

W1torny modut sprezystosci 100MPa, wskaznik zageszczenia Is=1,00
8. Konstrukcja istniejgcego odcinka jezdni w km 0+000,00 - 0+755,10

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4cm, na
asfalcie 50/70,

- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AW 16W grubosci do 3cm,
na asfalcie 50/70,

8.1. Konstrukcja poszerzen na wlotach skrzyzowan z drogq 4732P i 4727P

- warstwa wigzgca z betonu asfaltfowego AW 16W grubosci 3cm, na
asfalcie 50/70,

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa gr. 15cm (dwuwarstwowo
dolna warstwa gr. 10cm o frakcji 31,5 — 63mm, warstwa goérna gr. 5 cm
o frakcji kruszywa 0-31,5mm),

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa gr. 10cm.
Docelowo konieczne jest wykonanie dodatkowych warstw
bitumicznych oraz poszerzenia istniejgcej jezdni, celem zapewnienia
odpowiednich parametrow uzytkowych nawierzchni i bezpieczenstwa
na drodze.
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8.2. Konstrukcja zjazdow do posesii.

- warstwa kruszywa tamanego gr. 15cm (dwuwarstwowo) :
dolna warstwa gr. 10cm o frakcji 31,5 — 63mm, warstwa goérna gr. 5 cm
o frakcji kruszywa 0-31,5mm).

8.3. Pobocza

Do wykonania poboczy zaprojektowano kruszywo tamane frakcji 0-31,5
ar. 15cm.

WYMAGANIA.

Prowadzenie robdt oraz wymagania dla materiatdw zawarte sag w
nastepujacych normach oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot:

- Roboty rozbidrkowe wykonywaé wg D-01.02.04,

- Wykopy wykonywaé¢ wg D-02.01.01,

- Podbudowe z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
wykonywa¢ wg D-04.04.02,

- Skropienie miedzywarstwowe wykonywaé wg D-04.03.01,

- Warstwe scieralng AC11S wykonywa¢ wg D-05.03.05a,

- Warstwe wigzgcg ACT16W wykonywac wg D-05.03.05,

- Warstwe wyrdwnawczg z AC16W wykonywac¢ wg D-05.03.05,

- Warstwe stabilizacji gruntu cementem wykonywac¢ wg D-04.05.01,
- Odmulenie rowu wykonywaé¢ wg D-06.04.01,

- Pobocza z kruszywa wykonywac wg D-06.03.01.

/godnie z

-art. 5.1 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z
pozniejszymi zmianami,

- pkt 1.5.13 SST, Wykonawca zobowiazany jest stosowaé obowigzujace normy i

przepisy. Uzyte do wbudowania wyroby budowlane musza odpowiadad
wymaganiom obowiazujacych norm PN-EN.



9. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy oraz sposdb wykonania rob ot
mMusza odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych (branzowych)
oraz odpowiednim przepisom. Podczas wykonywania robdt nalezy
przestrzega¢ zasad BHP oraz prawidtowo oznakowag¢ teren budowy.
Nalezy dba¢ o to azeby nie uszkodzi¢ statych punktow geodezyjnych.



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy-
Prawo budowlane poz. 8, oSwiadczam, ze projekt budowlany na :

PRZEBUDOWE DROGI GMINNEJ NR 4734P W MIEJSCOWOSCI ZELAZKOW,
GMINA ZELAZKOW

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania :

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego :

PRZEBUI?OWA DROGI GMINNEJ [\IR 4734P W MIEJSCOWOSCI
ZELAZKOW, DZIALKA NR_ 135, C;ESCIOWO
DZIAEKA NR 21, OBREB ZELAZKOW

2. Inwestor :

URZAD GMINY ZELAZKOW
ZELAZKOW 138, 62-817 ZELAZKOW

3. Imie i Nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacije .

mgr inz. Ryszard Poptawski



Czes¢ opisowa:

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
redlizacji poszczegdinych obiektéw.

2. Zakres robdt zwigzany z przebudows drogi w szczegdlnosci obejmuje:
2.1. roboty pomiarowe,

2.2. wykonanie robdt przygotowawczych i rozbidrkowych,

2.3. zabezpieczenie istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej,

2.3. przygotowanie podtoza pod wykonanie nowej nawierzchni,

2.4, wykonanie poszczegdlnych warstw wg opracowanego projektu branzy
drogowej,

2.5. wykonanie robdt nawierzchniowych.

Kolejnos¢ realizacji zadania:

roboty pomiarowe,

roboty rozbidrkowe (w tym gruzu, humusu i nasadzen),

wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,

zabezpieczenie istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej

wykonanie warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni,

pielegnacja nawierzchni.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- kandalizacja sanitarna, przytqcza teletechniczne

4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogs stwarzagé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Elementami na ktére nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage ze wzgledu na
bezpieczenstwo jest prawidlowe prowadzenie robdt ziemnych. Przy
prowadzeniu robdt ziemnych nalezy przestrzegaé nastepujacych
podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy:

przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy uzyskaé zezwolenie na
prowadzenie robdt ziemnych w odpowiednich urzedach administracii
panstwowej, uzyska¢ informacje © znajdujacych sie na terenie robdt
urzadzeniach infrastruktury podziemne;j,

przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy przygotowaé znaki
ostrzegawcze, tablice informacyjne, sygnaty swietlne, zapory i zastawy
drogowe,

teren budowy powinien by¢ niedostepny dla osdb niezatrudnionych w celu
zabezpieczenia ich przed wypadkiem,

- wzdtuz catego wykopu an ferenie otwartym powinny by¢ ustawione
barierki pomalowane w biato-czerwone pasy. Bariery powinny by¢
wyposazone w lampy o kolorze zottym - pulsujace,

— W miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemmnego nalezy
wykona¢ recznie przekopy probne,

przy uzywaniu sprzetu mechanicznego nalezy stosowaé sie do przepisdw
dotyczacych danego sprzetu oraz wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa,
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— pracownikdw zatrudnionych przy kopaniu nalezy tak rozstawi¢ aby
zapewnié¢ ich wzajemne bezpieczenstwo,

— pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarznigtej ziemi, betonu i gruntu
powinni posiadaé¢ okulary ochronne,

- w przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociagdw nalezy
fakt ten zgtosi¢ kierownikowi budowy. Dalsze roboty ziemne moga by¢
podjete po uzyskaniu zezwolenia na ich kontynuowanie od
zainteresowanej instytuciji,

— napotkane w wykopach rurociagi i kable nalezy podwiesié .
Podwieszenie kabli nalezy wykona¢ pod nadzorem i wedtug wskazan
ich wiasciciela lub zarzadcy i powiesi¢ na nich tablice ostrzegawcza
przed porazeniem,

— wykopy powinny by¢ zaopatrzone w dostateczng ilosé przejs¢ (ktadek).
Ktadki nalezy tak uktada¢ aby miaty wystarczajace oparcie po obydwu
stronach wykopu. Ktadki musza by¢ wykonane z materiatu
petnowartosciowego i nie Moga uginag sie pod cigzarem dorostego
czlowieka oraz powinny posiada¢ porecze,

— wykopy do glebokosci 1,0m nie beda umacniane, natomiast wykopy
powyzej giebokosci 1,0m do 1,50m projektuje sic umacniaé azurowo
przy pomocy wyprasek stalowych. Dla gtebokosci powyzej 1,50m
przewiduje sie umacnianie wykopdow przy uzyciu obuddw stupowych
lub innych o podobnym parametrach. Umozliwigja one umochnienie
wykopow o glebokosci od 1,50m do 6,90m dla szerokosci roboczej od
0,80m do 4,50m,

- w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany potozenia umochnienia
wykopu nalezy zbada¢ przyczyne tej zmiany i doprowadzi¢c obudowe do
nalezytego stanu,

— do schodzenia do wykopdw glebszych niz 1,50m o scianach
pionowych nalezy uzywagé drabinki metalowej przystawnej,

— obudowe wolno jest wymienié¢ lub usunaé¢ wytacznie na podstawie
zezwolenia od kierownika budowy i tylko pod nadzorem osoby
upowaznionej. Przy prowadzeniu robdt montazowych nalezy
przestrzega¢ podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartych ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociagdw
z Tworzyw Sztucznych”. Praca ludzi w wykopie zwigzana jest z recznymi
pracami ziemnymi-wyrownanie dna wykopu (koryta pod
zaprojektowana konstrukcje).

Podczas pracy nalezy :

9. przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowiq,

10. przy przyjeciu placu budowy nalezy uzgodni¢ z wiascicielem linii
energetycznych, telefonicznych, sieci wodociagowej itp. termin
wykonania prac i warunki zabezpieczenia,

11. stosowaé sprzet ochrony osobistej,

12. stosowaé atestowany i sprawny technicznie sprzet,
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13. prace ziemno-montazowe prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionego
kierownika budowy,

14. agregat pradotwaorczy przy wykonywaniu docinan elementow
betonowych musi by¢ starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie z
fabryczna instrukcja obstugi.

5. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robét

budowlanych:

Charakterystyka wybranych czynnikéw szkodliwych i uciazliwych:

1. Czynniki fizyczne:

hatas,

wibracja,

mikroklimat.

2. Czynniki psychofizyczne:

7. obciazenie fizyczne,

8. obciazenie psychiczne.

3. Prace szczegdlnie niebezpieczne:

- prace ponizej poziomu gruntu,

- instalacje podziemne,

- roboty ziemne,

- prace murowe niskie, pomosty,

- prace murowe wysokie, prace konstrukcyjne, dachowe — rusztowania
ramowe, rurowe, konsole,

- fransport dzwigowy - zuraw ZB 75/100

- fransport materiatdw reczny, za pomoca dzwigow,

- winda przyscienna WBT 600,

- fransport pionowy i poziomy,

- roboty z pomostéw, rusztowan na wysokosci powyzej 2,0m.

4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne:

- koparki, tadowarki, spycharki, betoniarki, zageszczarki,

- NArzedzia reczne i elektronarzedzia.

5. Magazynowanie i sktadowanie materiatdow:

- Magazynowanie na placu budowy,

- sktadowanie materiatdw w rejonie wykonywanych instalaciji liniowych,
6. Odziez ochronna, odziez robocza i sprzet ochrony osobiste;:

- srodki fechniczne, ochrony zbiorowe zabezpiecza generalny
wykonawca,

- zaopatrzenie pracownikdw w odziez robocza , ochronna i sprzet ochrony
osobistej, zabezpieczaja poszczegdlne podmioty we wiasnym zakresie.
7. Oceny ryzyka na stanowisku pracy, informowanie pracownikdw o
ryzyku i zagrozeniach wystepujacych na wszystkich stanowiskach pracy,
dokonuje kierownik budowy lub wyznaczona osobe posiaddjaca
przeszkolenie w zakresie BHP dla kierujacych pracownikami.

8. Bezpieczenstwo pracy - rola stuzby BHP.

Jednostka kontrolna, opiniodawcza i doradcza pracodawcy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy Art. 237 KP.
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Wybrane czynniki szkodliwe i uciazliwe na realizowanej budowie.

Ad.1 Hatas na stanowisku pracy, zrédto hatasu wywotane przez maszyny
i Uurzadzenia o napedzie mechanicznym, elektrycznym i pneumatycznym.
Szkodliwosé lub uciazliwosé skutkdw hatasu zaleza od natezenia hatasu,
poziomu ekspozycji odniesiony do osmiogodzinnego dnia pracy.
Dopuszczalny poziom ekspozycji do dnia pracy nie moze przekroczyé
85dB, maksymalny chwilowy 115dB. W wypadku przekroczenia wartosci jw.
pracownicy sa Obowiazani stosowaé¢ ochronniki stuchu dobrane do
wielkosci charakteryzujacych hatas. Dostep przypadkowych ludzi w strefie
przekraczajacej hatas jest ograniczony.

Wibracja - drgania oddziatujace na organizm cziowieka — przez konczyny
goérne i 0 ogdlnym dziataniu sa charakterystyczne przez zakres
czestotliwosci, czas oddziatywania. Dla drgan dziatajacych na organizm
cztowieka przez konczyny goérne, wartosé¢ sumy wektorowej skutecznych,
waznych przyspieszen drgan wyznaczonych dla trzech sktadowych
kierunkowych X, Y, Z nie moze przekraczaé¢ 2,8m/s2, 11,2m/s2 przy
ekspozycji maksymalnie 30minut. Zatem przy urzadzeniach wibrujacych
(zageszczarki nalezy stosowad z przerwami lub zamiennie pracowagd).
Mikroklimat - srodowisko tfermiczne, warunki cieplne, miejsca pracy
czlowieka sg wazne na samopoczucie, zdrowie, wydajnosé pracy.
Parametry jakie maja wpltyw na cztowieka to:

- temperatura,

— wilgotnos¢ wzgledna,

— predkosé ruchu powietrza,

— promieniowanie cieplne.

Wiasciwy dobdr odziezy do temperatury i wydatku energetycznego
cziowieka:

— komfort termiczny podczas ciezkiej pracy to temperatura +10stopni
Celsjusza.

Ad. 2 Czynniki psychofizyczne mozna podzieli¢ na :
— obciazenie fizyczna (ciezka praca fizyczna),
— obciazenie psychonerwowe.,
Obcigzenie rak i Ndg, wymuszona pozycja ciata, zwiazek obciazenia
fizycznego z wydatkiem energetycznym, praca lekka, cigzka i srednia.
Wydatek energetyczny dla mezczyzn:
praca lekka 300-800 kcal,
praca umiarkowana 800-1500 kcal,
praca ciezka 1500-2000 kcal,
praca bardzo ciezka — powyzej 2000 kcal.
Obciazenie psychonerwowe — zalezne od predyspozycji cztowieka.
Ad. 3 Prace szczegdlnie niebezpieczne
— ponizej poziomu gruntu, sieci kanalizacyjne, studnie, przepompownie,
wykopy pod rurociagi,
— Roboty ziemne, warunek - zatwierdzona dokumentacja, ewentualne
zmiany musza by¢ zapisane w dzienniku budowy,
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— roboty murowe, sciany nosne i dziatowe z pomostow i rusztowan,

— roboty tynkarskie z pomostow,

— roboty ciesielskie, konstrukcyjne,

— roboty zbrojarskie, stropy, podciagi, sciany,

— dachy.

Sposdb prowadzenia robot:

> reczny- dopuszcza sie wykonanie wykopodw szeroko przestrzennych do
glebokosci nie wiekszej niz 2,0m, a w wasko przestrzennych do glelbokosci
1m, bez dodatkowego zabezpieczeniq,

» mechaniczny- zaleca sie wykonywanie wykopow szeroko
przestrzennych koparka do 4m, w przypadkach kopania powyzej 4m,
nalezy je wykonywag stopniami, przy czym dla kazdego stopnia powinien
by¢ urzadzony wyjazd srodkdw transportu oraz sposdb odprowadzenia
wody z wykopow.

Sposoby zabezpieczenia skarp i wykopdow:

» dla podparcia lub rozparcia scian wykopdw przy wykopach o
scianach pionowych o giebokosci powyzej 2m w gruncie skalistym i
powyzej 1m w pozostatych stosuje sie deskowanie, scianki szczelne lub
inne,

» pochylte skarpy o nachyleniu zaleznym od kategorii gruntu.

Doktadne okreslenie nachylenia skarpy nalezy kazdorazowo okresli¢
indywidualnie w zaleznosci od rodzaju oraz poziomu wod gruntowych.
Przy pracach w wykopach nie wolno:

» zatrudnia¢ pracownikow, ktdrzy nie ukonczyli 18laft,

> przebywaé w stanie nietrzezwym lub spozywaé napojow alkoholowych,
» wykonywa¢ robdt odstrzatowych (z uzyciem materiatdw
wybuchowych), pracownikom nie majaCym uprawnien oraz pozostajacym
ez nadzoru kierownika lub maijstra z uprawnieniomi budowlanymi.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy zapoznaié sie z projektem
technicznym organizacji robdt, ktdre powinny okredlic miedzy innymi:

» Sposob prowadzenia robdt (reczny, mechaniczny),

» Sposob zabezpieczenia skarp wykopow (rozkopy, deskowania, scianki
szczelne),

» trasy urzadzen podziemnych, a w szczegdlinosci kabli energetycznych,
telefonicznych, przewoddw gazowych i wodociagowych. Ponadto
kierownik lub majster przed przystapieniem do robdt powinien omowi¢ z
brygada trasy urzadzen podziemnych i oznakowag je wyraznie na fterenie
prowadzonych robdt oraz okresli¢ bezpieczng ich odlegtosé od wykopu w
poziomie i w pionie oraz zapewni¢ fachowy nadzér techniczny.

Ad.4 Praca przy uzyciu maszyn i sprzetu.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych sprawdzi¢ nalezy na planie
sytuacyjnym, czy nie ma instalacji podziemnych. Jezeli sa — wyznaczyé¢ w
terenie trase ich przebiegu. W poblizu instalacji podziemnych nie mozna
uzywac koparek, spycharek i kilofdw. Roboty przy instalacjach wykonuje sie
recznie.
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W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane, niezidentyfikowane
instalacje nalezy kopa¢ recznie w celu identyfikacji instalacji. W wypadku
znalezienia trudnego do okreslenia przedmiotu nalezy przerwaé prace

i zawiadomi¢ inspektora nadzoru lub kierownictwo (moga by¢ niewypaty).
Wykonujac wykop za pomoca koparek, przestrzegaé nalezy zasade, aby
byly one ostawione w odlegtosci nie mniejszej niz 60cm poza klinem
odtamu od danej kategorii gruntu. Nie wolno podkopywa¢ skarpy ani
mechanicznie, ani recznie. Przebywanie w zasiegu pracy tyzki koparki jest
zabronione! Urobek jak

i materialy pomocnicze, urzadzenia rury, osprzet nalezy uktadaé w
bezpiecznym miejscu nie mniej niz 0.5m od krawedzi wykopu. W porze
nocnej wykop w miejscach przebywania osdb trzecich nalezy Tm przed
wykopem zabezpieczy¢ barierkami 1,Tm i oswietli¢ swiattem
sygnalizacyjnym migajacym na zotto lub czerwono. Roboty murowe,
tynkowe, konstrukcyjne, pokrycia dachowe wykonuje sie z rusztowan
roboczych, obowiazuja zabezpieczenia techniczne, indywidualne jak szelki,
liny posiadajace atest CE.

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni i znaé przepisy obowiazujace przy
robotach budowlanych w zakresie BHP.

WAZNE

ROBOTY ZIEMNE: Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga
sprawdzenia stanu jego obudowy. Przy robotach ziemnym majster,
brygadzista maja obowiazek:

» dobraé¢ wiasciwe narzedzia i sprawdzi¢ ich stan technicznych,

» odpowiednio rozmiesci¢ zabezpieczenie scian wykopow,

» instruowa¢ pracownikdw o bezpiecznych metodach pracy,

» nadzorowag przestrzegania przez pracownikow przepisdw w zakresie
BHP.

Kierownik obowigzany jest dokonywagé kontroli stanu technicznego
wykopow, bezpieczenstwa wykopdw oraz oceni¢ zgodnosé prowadzenia
robot

z dokumentacja techniczna.

Ad. 5 Transport reczny dla me¢zczyzn

e przy pracy statej 30kg,

e przy pracy dorywczej 50kg,

e na wysokosci powyzej 4m i odlegtosci powyzej 25m 30kg,

e przetaczanie przedmiotdw okragtych (rur itp.) teren poziomy 300kg, na
pochylni 50kg,

e transport zespotowy wytacznie pod nadzorem, sktadowanie materiatdw
odbywa si¢ pod nadzorem i w miejscach wyznaczonych przez
kierownictwo budowy, dotyczy rowniez sktadowania odpadow
poprodukcyjnych. Transport zespotowy, przedmioty o dtugosci 4m,
powyzej 30kg nalezy dobra¢ tylu pracownikdw aby na jednego
pracownika ciezar nie przekraczat 42 kg i byt pod statym nadzorem.
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Ad 6. Odziez robocza, ochronna i sprz¢t ochrony osobiste)j.

e Sprzet ochrony osobistej stanowi wiasnosé pracodawcy. Pracodawca
nie moze dopusci¢ pracownikdw do pracy bez srodkdw ochrony
indywidualnej, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku
pracy.

e Pracodawca zaktada i prowadzi — odrebnie dla kazdego pracownika-
karte ewidencyjna przydziatu odziezy i obuwia roboczego oraz srodkdw
ochrony indywidualnej, a takze wyptaty ekwiwalentu pienieznego za ich
pranie i konserwacje.

WAZNE

Zatacznikiem palu BIOZ jest instrukcja ogdlina BHP w budownictwie, ktéra
stanowi integralng cze¢sé¢ planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
ZALACZNIK

1. Plan sytuacyjny poszczegdlnych zadan z rozrysowaniem stref
niebezpiecznych

2. Plan dziatan korygujacych i/lub zabezpieczajacych.

3. Spis podmiotdw, ktdre zostaty poinformowane o planie BIOZ i przejmuija
odpowiedzialnosé za bezpieczenstwo pracy na realizowanej budowie/
wycinku robdt/, poswiadczone data i podpisem przyjecia planu BIOZ.
WYKAZ RODZAJU PRAC, KTORE POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ CO
NAJMNIEJ DWIE OSOBY.

1. Prace wykonywane wewnatrz zbiornikdw, kottdw, silosdw i urzadzen
technologicznych, w tym prace w zbiornikach otwartych, ktére nie
pozwalaja na bezposredni kontakt wizualny co najmniegj z jednym
pracownikiem.

2. Prace w pomieszczeniach, w ktdrych wystepuja gazy lub opary trujace,
zrace albo duszace, przy ktérych wykonywaniu wymagane jest stosowanie
srodkdw ochrony indywidualne;j.

3. Prace zwiazane z konserwacja, montazem i naprawa dzwigdw, suwnic,
zurawi wiezowych i samojezdnych, uktadnic magazynowych i schoddw
ruchomych.

4. Prace spawalnicze, ciecie gazowe i elektryczne oraz inne prace
wymagajace postugiwanie sie otwartym zrédiem ognia w
pomieszczeniach zamknigtych albo w pomieszczeniach zagrozonych
pozarem lub wybuchem.

5. Prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen
elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujacych sie pod napieciem.

6. Prace wykonywane na wysokosci powyzej 2m w przypadkach, w
ktérych wymagane jest zastosowanie srodkdw ochrony indywidualne;
przed upadkiem z wysokosci.

7. Prace w wykopach i wyrobiskach o giebokosci wigkszej od 2m.

8. Prace ziemne, wykonywane metoda bezodkrywkowa.

9. Prace przy oznakowaniu i remoncie drog na odcinkach nie zamknietych
dla ruchu.
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WYKAZ PRAC WYMAGAJACYCH SZCZEGOLNEJ SPRAWNOSCI
PSYCHOFIZYCZNEJ.

1. Prace przy obstudze zurawi wiezowych i samojezdnych.,

2. Prace operatorow samojezdnych ciezkich maszyn budowlanych i
maszyn drogowych.

3. Prace kierowcow autobusdw, pojazddw przewozacych materiaty
niebezpieczne oraz pojazddw o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej
16 ton i dlugosci powyzej 12m.

4. Prace przy obstudze urzadzen cisnieniowych, podlegajacych petnemu
dozorowi technicznemu.
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OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

1. LOKALIZACJA ZtOTNIKI WLK., 62-817 2ELAZKOV\(
INWESTYCJI:  DZIAtKA NR 135 - OBREB ZELAZKOW

2. INWESTOR:  URZAD GMINY ZELAZKOW
ZELAZKOW 138, 62-817 ZELAZKOW

3. STAN ISTNIEJACY. LOKALIZACJA. DANE OGOLNE O TERENIE.

Droga gminna nr 4734P zlokalizowana jest w miejscowosci Zelazkow,
gm. Zelazkdw . Zakres podlegajqcy przebudowie zawarty jest pomiedzy
drogami gminnymi nr 4732P i 4727P.

Po stronie lewej, na catej dlugosci drogi zlokalizowany jest row odwadniajgcy
Droga posiada bitumiczna nawierzchnie jezdni . Konstrukcja drogi wykonana
jest na podbudowie z kruszywa tamanego. Na catym odcinku spadek
poprzeczny jezdni jest daszkowy.

Natomiast spadek podiuzny posiada zréznicowane spadki,

Na przebudowywanym odcinku drogi wystepuje zabudowa zagrodowa.
Dojazd odbywa sie poprzez istniejgce zjazdy o nawierzchni gruntowe;.

W planie przebudowywana droga jest odcinkiem prostym z niewielkim
odchyleniem od osi na kohcowym odcinku.

W pasie drogowym zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna.

W liniach rozgraniczajacych szerokosé pasa drogowego wynosi okoto 11m,
natomiast szerokosé jezdni wynosi 3,0m. Przedmiotowa droga stanowi dojazd
do przylegtych nieruchomosci oraz pdol uprawnych.

Na obecnym etapie trwajq roboty drogowe zwigzane z przebudowq drogi
gminnej nr 4732P. Rzednqg wlotu przebudowywanej drogi ustalono na
podstawie projektu przebudowy drogi 4732P.

4. PROJEKTOWANE PARAMETRY OBIEKTU.

4.1. W zwiazku z istniejacym stanem nawierzchni drogi, projektuje sie
Nnastepujace rozwiazania techniczne:

Na catym odcinku drogi zaprojektowano wyrdwnanie istniejacej nawierzchni i
wykonanie tzw. naktadki z betonu asfaltowego. Przed utozeniem warstwy
bitumicznej w pierwszej kolejnosci nalezy wykonag¢ remonty czastkowe
nawierzchni (zakrycie dziur) z zageszczeniem mechanicznym.

W obrebie skrzyzowan z drogami gminnymi zaprojektowano lokalne
poszerzenia do 4,50 (27 i 20m) wraz z odcinkami przejsciowymi na dtugosci
10m.Przy krawedzi jezdni zaprojektowano obustronne pobocza o szerokosci
0.75m.

W ciggu istniejgcego rowu zaprojektowano nowe przepusty pod zjazdami
o Srednicy 300mm.

PROJEKTOWAL: MGR INZ. RYSZARD POPLAWSKI

OPRACOWAL :  INZ. ARKADIUSZ RYGAS



