SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA OŚWIETLENIA DROGOWEGO 
W MIEJSCOWOŚCI BIERNATKI, GM. ŻELAZKÓW.


1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
a/ Nazwa i adres obiektu:
Oświetlenie drogowe drogi gminnej w m. Florentyna i Biernatki, na słupach linii napowietrznej nn zasilanej ze stacji 15-03 oraz w  m. Biernatki, na słupie linii napowietrznej nn zasilanej ze stacji 15-121, gmina Żelazków.
b/ Przedmiot i zakres zamówienia:
cz. 1 – Dobudowa na istniejącej linii napowietrznej nn+SN (15-013), linii oświetlenia drogowego
o dł. 0,547 km, przewodem ASXSN 2x25 mm2 oraz 5 opraw oświetleniowych w II klasie ochronności oraz ochronie IP 66/66, z sodowym źródłem światła o mocy 150W oraz  szafką sterowania oświetleniem.
cz. 2 – Dobudowa na istniejącej linii napowietrznej nn (15-121) linii oświetlenia drogowego o dł. 0,059 km, przewodem ASXSN 2x25 mm2 oraz 1 oprawy oświetleniowej w II klasie ochronności oraz ochronie IP 66/66, z sodowym źródłem światła o mocy 150W.

2. ZASADY PROWADZENIA PRAC
a/ Rozpoczęcie robót:
· Wykonawca może przystąpić do prowadzenia robót po przejeciu terenu budowy od zamawiającego
· Wykonawca sporządzi harmonogram prac i uzgodni go z właścicielem istniejącej linii napowietrznej.
· Wykonawca wykona prace w technologii PPN nn oraz na podstawie polecenia pisemnego na prowadzenie prac w pobliżu napięcia wystawionego przez właściciela linii napowietrznych.
b/ Sposób prowadzenia dokumentów budowy:
· Wykonawca wykona prace zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego w trybie bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia.
· Nie jest wymagane prowadzenie dokumentów budowy.
· nie są wymagane czynności geodezyjne.
c/ Wykonawca zobowiązany jest do:
· Realizacji zadania zgodnie z dokumentacja techniczną oraz obowiązującymi u właściciela linii napowietrznej instrukcjami i standardami.
· Informowania Zamawiającego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych w dokumentacji odpadów niebezpiecznych.
· Usuwanie na własny koszt i własnym staraniem skutków zdarzeń wynikających z niewłaściwie prowadzonych czynności przez wykonawcę, np. uszkodzeń elementów sieci, nawierzchni drogi lub wjazdów, itp.
· Uzyskania zgód lub decyzji zarządcy drogi na prowadzenie prac w pasie drogowym.
· przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
· Zakupu i transportu niezbędnych materiałów na plac budowy.
· Zabezpieczenia przed zniszczeniem lub kradzieżą zamontowanych elementów do czasu odbioru końcowego zakończonego pozytywnym protokołem.

3. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
a/ Przewiduje się odbiór końcowy na podstawie wniosku Wykonawcy.
b/ Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przygotować:
· Dokumentacje powykonawczą.
· Protokoły badania izolacji przewodów oraz rezystancji uziemiania a także skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
· Oświadczenie o stanie instalacji na właściwym druku, wymagane przez spółkę dystrybucyjną, konieczne do zakończenia umowy przyłączeniowej.
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