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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. MAPA GEODEZYJNA SYT. WYSOKOSCIOWA ISTNIEJACEGO TERENU,
SKALA 1:500,

1.2. POMIAR WEASNY UZUPEENIAJACY,

1.3.  WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA ULIC GDDP-WARSZAWA 1997,

1.4. KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI PODATNYCH | POESZTYWNYCH GDDP W-WA
1997,

1.5. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY ORAZ LITERATURA FACHOWA -
ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA
2MARCA T1999ROKU W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC DROGI PUBLICZNE | ICH USYTUOWANIE Dz. U. NR 43 POZ. 430 Z 1999
ROKU,

1.6. ZLECENIE INWESTORA.

2. ZAKRES OPRACOWANIA. .
OPRACOWANIE STANOWI PROJEKT BUDOWLANY BRANZY DROGOWEJ NA PRZEBUDOWE
DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI| SKARSZEWEK.

2.1.  WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH | ZIEMNYCH ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA
DROGI,
2.2.  WYKONANIE ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH.

3. STAN ISTNIEJACY. LOKALIZACJA. DANE OGOLNE. CEL.

Droga wewnetrzna, zlokalizowana jest w miejscowosci Skarszewek.

W liniach rozgraniczajgcych, szeroko$¢ pasa drogowego wynosi

od ca 4,30 - 5,60m. Jest fo droga gruntowa. W liniach rozgraniczajgcych
znajduje sie jezdnia o zmiennej szerokoSci oraz gruntowe pobocza. Droga
krzyzuje sie z przepustem w ciggu rowu melioracyjnego.

W planie droga sktada sie z odcinkdw prostych oraz tukow,

Wzdtuz drogi istniejgce budynki tworzy luzng strukture zabudowy.

W wiekszosci otaczajgcy droge obszar, stanowiq grunty rolne.
Przedmiotowa droga petni funkcje drogi lokalnej i wykorzystywana jest jako
dojazd do istniejgcej zabudowy oraz gruntdw rolnych. Droga posiada
potgczenie z drogg powiatowq nr 4327P.

Zjazdy do nieruchomosci posiadajg nawierzchnie gruntowaq.

Czesc¢ posesji zabudowanych posiada ogrodzenia od strony pasa
drogowego.

W granicach pasa drogowego stwierdzono wystepowania infrastruktury
podziemnej w postaci urzgdzen wodno-kanalizacyjnych, gazowych

i energetycznych. Przedmiotowa droga posiada dtugos$¢ ca 255mb.



4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

W zwigzku z istniejgcym stanem nawierzchni drogi, projektuje sie nastepujgce
rozwigzania techniczne:

W ramach przebudowy zaprojektowano bitumiczng nawierzchnie drogi.
Przeciecie krawedzi jezdni w obrebie kryzowania z drogg powiatowq
zaprojektowano tukami R8,0. Na catym odcinku drogi zaprojektowano jezdnie
O szerokosci 3,0m.

Spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano o wartosci 2%. Kierunek spadku
poprzecznego zaprojektowano daszkowy i jednostronny.

Wzadtuz jezdni zaprojektowano obustronne pobocza o szerokosci 0,50m

ze spadkiem 8% w kierunku do granic pasa drogowego.

W zaznaczonych na planie sytuacyjnym miejscach projektuje sie wymiane
przepustow. Wymiana spowodowana jest ztym stanem technicznym urzgdzen
oraz znacznym ograniczeniem Swiatta przepustu, ktdre powodujq tworzenie
sie zastoisk wody oraz lokalne, okresowe podtapianie drogi.

Na catym odcinku drogi projektuje sie wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne wraz z poboczem.

Wykonawca przed ztozeniem oferty winien dokonac¢ wizji w terenie celem
zapoznania sie ze stanem nawierzchni drogi i zakresem robét.

Catos¢ zakresu objetego realizacjq przedstawiona zostata na zatgczonym
planie sytuacyjnym.

4.1. Zjazdy do dziatek.
W ramach inwestycji nie przewiduje sie przebudowy zjazdow.

4.2. Pobocza.

Do wykonania poboczy zaprojektowano kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie i poddane impregnacii poprzez sprysk emulsjq i zamknieciem
przy uzyciu grysu 5/8 i 2/5 (dwukrotne powierzchniowe utrwalenie).



6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Ze wzgledu na brak aktualnego opracowania geologicznego grunt podtoza
oceniono Na podstawie wizji lokalnej i badan makroskopowych.

Na tej podstawie grunty podtoza ustalono jaoko watpliwe a warunki wodne
podtoza jako przecietne. Uzyskane informacje na temat warunkdw gruntowo-
wodnych oraz na podstawie ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych nawierzchni ulic”, podtoze gruntowe zaliczono do
grupy nosnosci G-2.

7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.
7.1. DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE

e Droga wewnetrzna

- Klasa drogi: lokalna

- Droga: jednojezdniowa, dwukierunkowa
- Predkos$¢ projektowa: 40km/h

- Przekrdj: drogowy

- Nawierzchnia: bitumiczna

- Pobocza: utwardzone

- Kategoria obcigzenia ruchem KR1

Grupa no$nosci podtoza G - 2,
Gtebokos¢ przemarzania 0,80m,
W1tdrny modut sprezystosci T00MPa, wskaznik zageszczenia Is=1,00

7.2. Konstrukcja jezdni drogi wewnetrznej
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACT1S grubosci 4cm, na
asfalcie 50/70,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W grubosci 4cm na asfalcie
50/70,
- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa gr. 20cm (dwuwarstwowo :
dolna warstwa gr. 15cm o frakcji 31,5 — 63mm, warstwa goérna gr. 5 cm
o frakcji kruszywa 0-31,5mm),
- warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm.
Wszystkie warstwy przed utozeniem warstw bitumicznych nalezy skropi¢
emulsjg asfaltowq w iloSciach okreslonych ponizej:
-05-0,7 kg/m2 - dla podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
- 0,5 kg/m? dla skropienia podtoza z masy bitumiczne;j,



7.5. Pobocza

Pobocza zostang ulepszone warstwq kruszywa tamanego 0/31,5gr. 10cm
i poddane impregnaciji poprzez sprysk emulsjq i zamknieciem przy uzyciu
orysu 5/8 i 2/5 (dwukrotne powierzchniowe utrwalenie).

8. WYMAGANIA.

Prowadzenie robdt oraz wymagania dla materiotdw zawarte

sg w nastepujgcych normach oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania

i Odbioru Robot:

7.1. Roboty rozbidrkowe wykonywac wg D-01.02.04

7.2. Wykopy wykonywac¢ wg D-02.01.01

7.3. Koryto oraz profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywac wg
D-04.01.01

7.4. Podbudowe z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wykonywac
wg D-04.04.02.

7.5. Skropienie miedzywarstwowe wykonywac wg D-04.03.01

7.6. Warstwe wigzgcg AC16W wykonywac wg D-05.03.05b

7.7. Warstwe Scieralng AC11S wykonywac wg D-056.03.05a

7.8. Pobocza z kruszywa wykonywac¢ wg D-06.03.01a

7.9. Warstwe odcinajgcq z piasku wykonywac wg D-04.02.01

Zgodnie z

-art. 5.1 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z

pozniejszymi zmianami,

- pkt 1.5.13 SST, Wykonawca zobowigzany jest stosowac obowigzujgce normy

i przepisy. Uzyte do wbudowania wyroby budowlane muszg odpowiadac

wymaganiom obowigzujgcych norm PN-EN.

9. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy oraz sposdb wykonania robdt muszg
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych (branzowych) oraz
odpowiednim przepisom. Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzegac
zasad BHP oraz prawidtowo oznakowac teren budowy.

Nalezy dbac o to azeby nie uszkodzi¢ statych punktow geodezyjnych.



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy-
Prawo budowlane poz. 8, odwiadczam, ze projekt budowlany na :

PRZEBUDOWE DROGI WEWNETRZNEJ (DZ. NR 40 ORAZ CZESC DZIAEKI NR 71 i 39
— OBREB SKARSZEW/SKARSZEWEK)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania :

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego :
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI SKARSZEWEK
2. Inwestor :

URZAD GMINY ZELAZKOW
ZELAZKOW 138, 62-817 ZELAZKOW

3. Imie i Nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacje :

Inz. Arkadiusz Rygas
62-850 Liskéw, ul. Ks. Wactawa Blizinskiego 1



Czesé opisowa:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow.

2. Zakres robét zwigzany z przebudowqg drogi w szczegdlnosci obejmuije:
2.1. roboty pomiarowe,

2.2. wykonanie robot przygotowawczych i rozbidrkowych,

2.3. zabezpieczenie istniejgcych urzgdzen infrastruktury technicznej,

2.4. przygotowanie podtoza pod wykonanie nowej nawierzchni,

2.5. wykonanie poszczegdinych warstw wg opracowanego projektu branzy
drogowej,

2.5. wykonanie robdt nawierzchniowych.

Kolejnos¢ realizacji zadania:

roboty pomiarowe,

roboty rozbidrkowe (w tym gruzu, humusu i nasadzen),

wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,

zabezpieczenie istniejgcych urzqgdzen infrastruktury technicznej

wykonanie warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni,

pielegnacja nawierzchni.
3. Wykaz istniejgcych obiekiéw budowlanych:
-urzgdzenia wodno-kanalizacyjne, gazowe i energetyczne.
4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogqg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Elementami na ktdére nalezy zwrdcic szczegding uwage ze wzgledu na
bezpieczenstwo jest prawidtowe prowadzenie robdt ziemnych. Przy
prowadzeniu robdt ziemnych nalezy przestrzegac nastepujgcych
podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy:
przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy uzyska¢ zezwolenie na
prowadzenie robdt ziemnych w odpowiednich urzedach administracii
panstwowej, uzyskac¢ informacje o znajdujgcych sie na terenie robot
urzgdzeniach infrastruktury podziemnej, przed przystgpieniem do robdt
ziemnych nalezy przygotowac znaki ostrzegawcze, tablice informacyjne,
sygnaty Swietlne, zapory i zastawy drogowe, teren budowy powinien byC
niedostepny dla osdéb niezatrudnionych w celu zabezpieczenia ich przed
wypadkiem,

— wzdiuz catego wykopu na terenie otwartym powinny byc¢ ustawione
barierki pomalowane w biato-czerwone pasy. Bariery powinny byc¢
wyposazone w lampy o kolorze zéttym - pulsujgce,

— W miejscach zblizern do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonacC recznie przekopy prébne, przy uzywaniu  sprzetu
mechanicznego nalezy stosowac sie do przepisdw dotyczgcych
danego sprzetu oraz wyznaczyc¢ strefe bezpieczenstwa,



_Q_
pracownikdw zatrudnionych przy kopaniu nalezy tak rozstawic aby
zapewnic ich wzajemne bezpieczenstwo,
pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarznietej ziemi, betonu i
gruntu powinni posiadac okulary ochronne,
w przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociggdéw nalezy
fakt ten zgtosi¢ kierownikowi budowy. Dalsze roboty ziemne mogqg byc¢
podjete po uzyskaniu zezwolenia na ich kontynuowanie od
zainteresowanej instytucii,
napotkane w wykopach rurociqgi i kable nalezy podwiesic .
Podwieszenie kabli nalezy wykonac pod nadzorem i wedtug wskazan
ich wiasciciela lub zarzgdcy i powiesi¢ na nich tablice ostrzegawczg
przed porazeniem,
wykopy powinny by¢ zaopatrzone w dostateczng ilos¢ przejs¢ (ktadek).
Ktadki nalezy tak uktadac aby miaty wystarczajgce oparcie po obydwu
stronach wykopu. Ktadki muszg by¢ wykonane z materiatu
petnowartosciowego i nie mogg uginac sie pod ciezarem dorostego
cztowieka oraz powinny posiadac porecze,
wykopy do gtebokosci 1,0m nie bedg umacniane, natomiast wykopy
powyzej gtebokosci 1,0m do 1,50m projektuje sie umacniac azurowo
przy pomocy wyprasek stalowych. Dia gtebokosci powyzej 1,50m
przewiduje sie umacnianie wykopdw przy uzyciu obuddw stupowych
lub innych o podobnym parametrach. Umozliwiajg one umocnienie
wykopdw o gtebokosci od 1,560m do 6,90m dla szerokosci roboczej od
0.80m do 4,50m,
w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany potozenia umocnienia
wykopu nalezy zbadac przyczyne tej zmiany i doprowadzi¢ obudowe
do nalezytego stanu,
do schodzenia do wykopdw gtebszych niz 1,50m o Scianach
pionowych nalezy uzywac¢ drabinki metalowej przystawnej,
obudowe wolno jest wymienic lub usungc¢ wytgcznie na podstawie
zezwolenia od kierownika budowy i tylko pod nadzorem osoby
upowaznionej. Przy prowadzeniu robdt montazowych nalezy
przestrzegac¢ podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartych ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych”. Praca ludzi w wykopie zwigzana
jest z recznymi pracami ziemnymi-wyrownanie dna wykopu (koryta pod
zaprojektowang konstrukcje).

Podczas pracy nalezy :

1.
2,

b

przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowiaq,
przy przyjeciu placu budowy nalezy uzgodnic z witascicielem linii
energetycznych, telefonicznych, sieci wodociggowej ifp. fermin
wykonania prac i warunki zabezpieczenia,

stosowac sprzet ochrony osobistej,

stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet,
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5. prace ziemno-montazowe prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionego
kierownika budowy,
6. agregat prgdotwaorczy przy wykonywaniu docinan elementow
betonowych musi by¢ starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie z
fabryczng instrukcjg obstugi.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas redlizacji robét

budowlanych:

Charakterystyka wybranych czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych:

1. Czynniki fizyczne:

hatas,

wibracja,

mikroklimat.

4, Czynniki psychofizyczne:

7. obcigzenie fizyczne,

8. obcigzenie psychiczne.

3. Prace szczegdlnie niebezpieczne:

- prace ponizej poziomu gruntu,

- instalacje podziemne,

- roboty ziemne,

- prace murowe niskie, pomosty,

- prace murowe wysokie, prace konstrukcyjne, dachowe — rusztowania
ramowe, rurowe, konsole,

- fransport dzwigowy — zuraw 7B 75/100

- fransport materiatdw reczny, za pomocq dzwigow,

- winda przyscienna WBT 600,

- transport pionowy i poziomy,

- roboty z pomostéw, rusztowan na wysokosci powyzej 2,0m.

4. Maszyny i inne urzqgdzenia techniczne:

- koparki, tadowarki, spycharki, betoniarki, zageszczarki,

- narzedzia reczne i elektronarzedzia.

5. Magazynowanie i sktadowanie materiatow:

- magazynowanie na placu budowy,

- sktadowanie materiatdw w rejonie wykonywanych instalacii liniowych,
6. Odziez ochronna, odziez robocza i sprzet ochrony osobistej:

- Srodki fechniczne, ochrony zbiorowe zabezpiecza generalny
wykonawca,

- zaopatrzenie pracownikdw w odziez roboczq , ochronng i sprzet ochrony
osobistej, zabezpieczajg poszczegdlne podmioty we wiasnym zakresie.
7. Oceny ryzyka na stanowisku pracy, informowanie pracownikdw o
ryzyku i zagrozeniach wystepujgcych na wszystkich stanowiskach pracy,
dokonuje kierownik budowy lub wyznaczona osobe posiadajgca
przeszkolenie w zakresie BHP dla kierujgcych pracownikami.

8. Bezpieczenstwo pracy - rola stuzby BHP.

Jednostka kontrolna, opiniodawcza i doradcza pracodawcy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy Art, 237 KP.
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Wybrane czynniki szkodliwe i ucigzliwe na realizowanej budowie.

Ad.1 Hatas na stanowisku pracy, zrodto hatasu wywotane przez maszyny

i Urzgdzenia o napedzie mechanicznym, elektrycznym i pneumatycznym.
Szkodliwos¢ lub ucigzliwose skutkdw hatasu zalezg od natezenia hatasu,
poziomu ekspozycji odniesiony do o$miogodzinnego dnia pracy.
Dopuszczalny poziom ekspozycji do dnia pracy nie moze przekroczy<
85dB, maksymalny chwilowy 115dB. W wypadku przekroczenia wartosci jw.
pracownicy sq obowigzani stosowac ochronniki stuchu dobrane do
wielkodci charakteryzujgcych hatas. Dostep przypadkowych ludzi w strefie
przekraczajgcej hatas jest ograniczony.

Wibracja - drgania oddziatujgce na organizm cziowieka — przez konczyny
gorne i o ogdlnym dziataniu sg charakterystyczne przez zakres
czestotliwosci, czas oddziatywania. Dla drgan dziatajgcych na organizm
cztowieka przez konczyny goérne, wartos¢ sumy wektorowej skutecznych,
waznych przyspieszen drgan wyznaczonych dla trzech sktadowych
kierunkowych X, Y, Z nie moze przekraczac 2,8m/s2, 11,2m/s2 przy
ekspozycji maksymalnie 30minut. Zatem przy urzgdzeniach wibrujgcych
(zageszczarki nalezy stosowac z przerwami lub zamiennie pracowad).
Mikroklimat - sSrodowisko termiczne, warunki cieplne, miejsca pracy
cztowieka sg wazne na samopoczucie, zdrowie, wydajnosc pracy.
Parametry jakie majg wptyw na cztowieka to:

- temperatura,

— wilgotnos¢ wzgledna,

— predkos¢ ruchu powietrza,

— promieniowanie cieplne.

Wiasciwy dobdr odziezy do temperatury i wydatku energetycznego
cztowieka:

— komfort termiczny podczas ciezkiej pracy to temperatura +10stopni
Celsjusza.

Ad. 2 Czynniki psychofizyczne mozna podzieli¢ na :

— Obcigzenie fizyczna (ciezka praca fizyczna),

— oObcigzenie psychonerwowe.

Obcigzenie rgk i ndg, wymuszona pozycja ciata, zwigzek obcigzenia
fizycznego z wydatkiem energetycznym, praca lekka, cigzka i srednia.
Wydatek energetyczny dla mezczyzn:

praca lekka 300-800 kcal,

praca umiarkowana 800-1500 kcal,

praca ciezka 1500-2000 kcal,

praca bardzo ciezka — powyzej 2000 kcal.

Obcigzenie psychonerwowe - zalezne od predyspozycji cztowieka.
Ad. 3 Prace szczegdlnie niebezpieczne

— ponizej poziomu gruntu, sieci kanalizacyjne, studnie, przepompownie,
wykopy pod rurociqgi,



— Roboty ziemne, warunek - zatwierdzona dokumentacja, ewentualne
zmiany muszqg by¢ zapisane w dzienniku budowy,

-12-
— roboty murowe, sciany nosne i dziatowe z pomostow i rusztowan,
— roboty tynkarskie z pomostow,
— roboty ciesielskie, konstrukcyjne,
— roboty zbrojarskie, stropy, podciggi, sciany,
— dachy.
Sposdb prowadzenia robdt:
» reczny- dopuszcza sie wykonanie wykopdw szeroko przestrzennych do
otebokosci nie wiekszej niz 2,0m, a w wagsko przestrzennych do gtebokosci
1m, bez dodatkowego zabezpieczeniaq,
» mechaniczny- zaleca sie wykonywanie wykopow szeroko
przestrzennych koparkg do 4m, w przypadkach kopania powyzej 4m,
nalezy je wykonywac stopniami, przy czym dla kazdego stopnia powinien
by¢ urzgdzony wyjazd srodkdw transportu oraz sposéb odprowadzenia
wody z wykopow.
Sposoby zabezpieczenia skarp i wykopow:
» dla podparcia lub rozparcia scian wykopdw przy wykopach o
Scianach pionowych o gtebokosci powyzej 2m w gruncie skalistym i
powyzej Tm w pozostatych stosuje sie deskowanie, Scianki szczelne lub
inne,
» pochyte skarpy o nachyleniu zaleznym od kategorii gruntu.
Doktadne okreslenie nachylenia skarpy nalezy kazdorazowo okreslic
indywidualnie w zaleznosci od rodzaju oraz poziomu wod gruntowych. Przy
pracach w wykopach nie wolno:
» zatrudnia¢ pracownikdw, ktdrzy nie ukonczyli 18lat,
> przebywac w stanie nietrzezwym lub spozywac napojéow
alkoholowych,
> wykonywac robdt odstrzatowych (z uzyciem materiatdw
wybuchowych), pracownikom nie majgcym uprawnien oraz
pozostajgcym bez nadzoru kierownika lub majstra z uprawnieniami
pbudowlanymi.
Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem
technicznym organizacji robdt, ktdre powinny okreslic miedzy innymi:
» sposdb prowadzenia robdt (reczny, mechaniczny),
» Sposob zabezpieczenia skarp wykopow (rozkopy, deskowania, scianki
szczelne),
» trasy urzqdzen podziemnych, a w szczegdlnosci kabli energetycznych,
telefonicznych, przewoddw gazowych i wodociggowych. Ponadto
kierownik lub majster przed przystgpieniem do robdt powinien omowic z
brygadq trasy urzqdzen podziemnych i oznakowac je wyraznie na terenie
prowadzonych robdt oraz okreslic bezpieczng ich odlegtos¢ od wykopu
W poziomie i w pionie oraz zapewni¢ fachowy nadzor techniczny.

Ad.4 Praca przy uzyciu maszyn i sprzetu.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych sprawdzi€ nalezy na planie
sytuacyjnym, czy nie ma instalacji podziemnych. Jezeli sg — wyznaczy<c w
terenie trase ich przebiegu. W poblizu instalacji podziemnych nie mozna



uzywac koparek, spycharek i kilofdw. Roboty przy instalacjach wykonuje
sie recznie.
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W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane, niezidentyfikowane
instalacje nalezy kopac recznie w celu identyfikacii instalacji. W wypadku
znalezienia trudnego do okresdlenia przedmiotu nalezy przerwac prace
i zawiadomic inspektora nadzoru lub kierownictwo (mogqg by¢ niewypaty).
Wykonujgc wykop za pomocg koparek, przestrzegac nalezy zasade, aby
byty one ostawione w odlegtosci nie mniejszej niz 60cm poza klinem
odtamu od danej kategorii gruntu. Nie wolno podkopywac skarpy ani
mechanicznie, ani recznie. Przebywanie w zasiegu pracy tyzki koparki jest
zabronione! Urobek jak
i materiaty pomocnicze, urzgdzenia rury, osprzet nalezy uktadac w
bezpiecznym miejscu nie mniej niz 0.5m od krawedzi wykopu. W porze
nocnej wykop w miejscach przebywania osdb trzecich nalezy 1Tm przed
wykopem zabezpieczy¢ barierkami 1,Tm i odwietlic¢ Swiattem
sygnalizacyjnym migajgcym na zoto lub czerwono. Roboty murowe,
tynkowe, konstrukcyjne, pokrycia dachowe wykonuje sie z rusztowan
roboczych, obowigzujg zabezpieczenia techniczne, indywidualne jak
szelki, liny posiadajgce atest CE.
Pracownicy muszq byc¢ przeszkoleni i znac przepisy obowiqzujgce przy
robotach budowlanych w zakresie BHP.
WAZNE
ROBOTY ZIEMNE: Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga
sprawdzenia stanu jego obudowy. Przy robotach ziemnym majster,
brygadzista majg obowigzek:
» dobrac¢ wtasciwe narzedzia i sprawdzi¢ ich stan technicznych,
» odpowiednio rozmiescic zabezpieczenie scian wykopow,
» instfruowac pracownikdw o bezpiecznych metodach pracy,
» nadzorowac przestrzegania przez pracownikdw przepisdw w zakresie
BHP.
Kierownik obowigzany jest dokonywac kontroli stanu technicznego
wykopow, bezpieczenstwa wykopdw oraz oceni¢ zgodnos$¢ prowadzenia
robot
z dokumentacjq techniczng.

Ad. 5 Transport reczny dla mezczyzn

e przy pracy statej 30kg,

e przy pracy dorywczej 50kg,

e na wysokosci powyzej 4m i odlegtosci powyzej 25m 30kg,

e przetaczanie przedmiotdw okrggtych (rur itp.) teren poziomy 300kg, na
pochylni 50kg,

e transport zespotowy wytgcznie pod nadzorem, sktadowanie materiatdw
odbywa sie pod nadzorem i w miejscach wyznaczonych przez
kierownictwo budowy, dotyczy rowniez skiadowania odpaddw
poprodukcyjnych. Transport zespotowy, przedmioty o dtugosci 4m,
powyzej 30kg nalezy dobrac tylu pracownikdw aby na jednego
pracownika ciezar nie przekraczat 42 kg i byt pod statym nadzorem.
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Ad 6. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej.
e Sprzet ochrony osobistej stanowi wiasno$¢ pracodawcy. Pracodawca
nie moze dopuscic pracownikdw do pracy bez srodkdw ochrony
indywidualnej, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku
pracy.
e Pracodawca zaktada i prowadzi — odrebnie dla kazdego pracowniko-
karte ewidencyjng przydziatu odziezy i obuwia roboczego oraz srodkodw
ochrony indywidualnej, a takze wyptaty ekwiwalentu pienieznego za ich
pranie i konserwacije.
WAZNE
Zatgcznikiem palu BIOZ jest instrukcja ogdina BHP w budownictwie, ktdra
stanowi integralng czes$¢ planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
ZAEACZNIK
1. Plan sytuacyjny poszczegdlnych zadan z rozrysowaniem stref
niebezpiecznych
2. Plan dziatan korygujgcych i/lub zabezpieczajgcych.
3. Spis podmiotdw, ktdre zostaty poinformowane o planie BIOZ i przejmujg
odpowiedzialnos$c¢ za bezpieczenstwo pracy na redlizowanej budowie/
wycinku robdt/, poswiadczone datq i podpisem przyjecia planu BIOZ.
WYKAZ RODZAJU PRAC, KTORE POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ CO
NAJMNIEJ DWIE OSOBY.
1. Prace wykonywane wewnagtrz zbiornikdw, kottdw, silosdw i urzqgdzen
technologicznych, w tym prace w zbiornikach otwartych, ktdre nie
pozwalajg na bezposredni kontakt wizualny co najmniej z jednym
pracownikiem.
2. Prace w pomieszczeniach, w ktdrych wystepujg gazy lub opary trujgce,
zrgce albo duszgce, przy ktérych wykonywaniu wymagane jest
stosowanie srodkdw ochrony indywidualne;.
3. Prace zwigzane z konserwacjg, montazem i naprawq dzwigdw, suwnic,
zurawi wiezowych i samojezdnych, uktadnic magazynowych i schoddw
ruchomych.
4. Prace spawalnicze, ciecie gazowe i elekiryczne oraz inne prace
wymagajgce postugiwanie sie ofwartym zrédiem ognia w
pomieszczeniach zamknietych albo w pomieszczeniach zagrozonych
pozarem lub wybuchem.
5. Prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzgdzen
elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujgcych sie pod napieciem.
6. Prace wykonywane na wysokosci powyzej 2m w przypadkach, w
ktorych wymagane jest zastosowanie srodkdw ochrony indywidualnej
przed upadkiem z wysokosci.
7. Prace w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2m.
8. Prace ziemne, wykonywane metodq bezodkrywkowq.
9. Prace przy oznakowaniu i remoncie droég na odcinkach nie
zamknietych dla ruchu.
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WYKAZ PRAC WYMAGAJACYCH SZCZEGOLNEJ SPRAWNOSCI
PSYCHOFIZYCZNEJ.
1. Prace przy obstudze zurawi wiezowych i samojezdnych.
2. Prace operatorow samojezdnych ciezkich maszyn budowlanych i
maszyn drogowych.
3. Prace kierowcow autobusdw, pojazddw przewozgcych materiaty
niebezpieczne oraz pojazddw o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej
16 ton i dlugosci powyzej 12m.
4. Prace przy obstudze urzqgdzen cisnieniowych, podlegajgcych pethnemu
dozorowi fechnicznemu.
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OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

ADRES : 62-817 ZELAZKOW, DZIALKI NR 40, 71, 39 OBREB
SKARSZEWEK/SKARSZEW

INWESTOR : GMINA ZELAZKOW,
ZELAZKOW 138, 62-817 ZELAZKOW

BRANZA : DROGOWA

3. STAN ISTNIEJACY. LOKALIZACJA. DANE OGOLNE O TERENIE.

Droga wewnetrzna, zlokalizowana jest w miejscowosci Skarszewek.

W liniach rozgraniczajgcych, szeroko$¢ pasa drogowego wynosi

od ca 4,30 - 5,60m. Jest to droga gruntowa. W liniach rozgraniczajgcych
znajduje sie jezdnia o zmiennej szerokosci oraz gruntowe pobocza. Droga
krzyzuje sie z przepustem w ciggu rowu melioracyjnego.

W planie droga sktada sie z odcinkdw prostych oraz tukow.

Wzdtuz drogi istniejgce budynki tworzy luzng strukture zabudowy.

W wiekszosci otaczajgcy droge obszar, stanowiq grunty rolne.

Przedmiotowa droga petni funkcje drogi lokalnej i wykorzystywana jest jako
dojazd do istniejgcej zabudowy oraz gruntdw rolnych. Droga posiada
potgczenie z drogg powiatowq nr 4327P. Zjazdy do nieruchomosci posiadajg
nawierzchnie gruntowq. Czes¢ posesji zabudowanych posiada ogrodzenia
od strony pasa drogowego. W granicach pasa drogowego stwierdzono
wystepowania infrastruktury podziemnej w postaci urzgdzen wodno-
kanalizacyjnych, gazowych i energetycznych. Przedmiotowa droga posiada
dtugosc ca 255mb.

4. PROJEKTOWANE PARAMETRY OBIEKTU.

W zwigzku z istniejgcym stanem nawierzchni drogi, projektuje sie nastepujgce
rozwigzania techniczne:

W ramach przebudowy zaprojektowano bitumiczng nawierzchnie drogi.
Przeciecie krawedzi jezdni w obrebie kryzowania z drogg powiatowq
zaprojektowano tukami R8.,0. Na catym odcinku drogi zaprojektowano jezdnie
0 szerokosci 3,0m.

Spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano o wartosci 2%. Kierunek spadku
poprzecznego zaprojektowano daszkowy i jednostronny.

Wzadtuz jezdni zaprojektowano obustronne pobocza o szerokosci 0,50m

ze spadkiem 8% w kierunku do granic pasa drogowego.

W zaznaczonych na planie sytuacyjnym miejscach projektuje sie wymiane
przepustow. Wymiana spowodowana jest ztym stanem technicznym urzgdzen
oraz znacznym ograniczeniem Swiatta przepustu, ktére powodujq tworzenie
sie zastoisk wody oraz lokalne, okresowe podtapianie drogi.

Na catym odcinku drogi projektuje sie wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne wraz z poboczem.

PROJEKTOWAL: INZ. ARKADIUSZ RYGAS
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