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      OPIS  TECHNICZNY  

 
1. PODSTAWA  OPRACOWANIA. 

 
1.1. MAPA GEODEZYJNA SYT. WYSOKOŚCIOWA ISTNIEJĄCEGO TERENU,  

SKALA 1:500, 
1.2. POMIAR WŁASNY UZUPEŁNIAJACY, 
1.3. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA ULIC GDDP-WARSZAWA 1997, 
1.4. KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI PODATNYCH I PÓŁSZTYWNYCH GDDP W-WA 

1997, 
1.5. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I NORMY ORAZ LITERATURA FACHOWA – 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 
2MARCA 1999ROKU W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY 
ODPOWIADAĆ DROGI PUBLICZNE I ICH USYTUOWANIE Dz. U. NR 43 POZ. 430 Z 1999 
ROKU, ZE ZMIANAMI, 

1.6. ZLECENIE INWESTORA. 
 
2. ZAKRES  OPRACOWANIA. 
OPRACOWANIE STANOWI PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY DROGOWEJ NA PRZEBUDOWĘ 
ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 4349P W MIEJSCOWOŚCI ZŁOTNIKI MAŁE, GMINA 
ŻELAZKÓW. 
 
2.1. WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH  I ZIEMNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ 

DROGI, 
2.2. WYKONANIE ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH.  

 
3. STAN ISTNIEJĄCY. LOKALIZACJA. DANE OGÓLNE. CEL.   

Droga gminna nr 4349P zlokalizowana jest w miejscowości Złotniki Małe,  
gm.  Żelazków . Zakres podlegający przebudowie zawarty jest pomiędzy 
drogą powiatową nr 4587P a skrzyżowaniem z drogą gminną (kierunek Góry 
Złotnickie/Garzew).  
Na długości drogi lokalnie zlokalizowane są pasy nieutwardzonego pobocza. 
Droga posiada bitumiczną nawierzchnię jezdni o szerokości ca 6,0m. 
Konstrukcja drogi wykonana jest na podbudowie z brukowca. Lokalnie  
w miejscach powstałych ubytków nawierzchni widoczna jest podbudowa  
na kruszywie łamanym. Na całym odcinku spadek poprzeczny jezdni jest 
daszkowy (na łukach spadek jednostronny). Natomiast spadek podłużny 
posiada zróżnicowane spadki. Liczne lokalne zaniżenia  powodują 
powstawanie zastoisk wody.   
Obramowanie stanowią krawężniki betonowe o wym. 15x30x100. Na 
omawianym odcinku drogi zjazdy posiadają nawierzchnię szutrową. Na 
zjeździe do posesji nr 12 zjazd posiada nawierzchnię kostki betonowej. W 
ciągu drogi zlokalizowane są wpusty kanalizacji deszczowej, podłączona do 
kanału deszczowego Ø 500mm.  
Przebudowywany odcinek składa się z prostych oraz łuków poziomych 
opisanych na planie sytuacyjnym.  
W pasie drogowym zlokalizowana jest sieć  wodno-kanalizacyjna, 
energetyczna i telekomunikacyjna. 
W liniach rozgraniczających szerokość pasa drogowego wynosi od około 9,50 
- 12,0m, natomiast szerokość jezdni wynosi około 6,0m. Przedmiotowa droga 
stanowi dojazd do przyległych nieruchomości.  
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4. OPIS  PROJEKTOWANYCH  ROZWIĄZAŃ.  
  
4.1. W związku z istniejącym stanem nawierzchni drogi, projektuje się 
następujące rozwiązania techniczne:  
Na całym odcinku drogi zaprojektowano nakładkę bitumiczną grubości 5cm 
oraz lokalnie warstwę wyrównawczą o zmiennej grubości (nadanie 
odpowiednich spadków podłużnych drogi).  
Istniejące spadki podłużne i poprzeczne drogi są zróżnicowane. Lokalnie 
przewidziano frezowanie nawierzchni. Przed ułożeniem warstwy bitumicznej  
w pierwszej kolejności należy wykonać remonty cząstkowe nawierzchni 
(zakrycie dziur) z zagęszczeniem mechanicznym.  
Wzdłuż krawężnika zaprojektowano obustronne ścieki przykrawężnikowe  
o szerokości 0,20cm. Ścieki wykonać  z kostki betonowej typu cegła, gr. 8cm.  
Obustronnie zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0m. Warstwę ścieralną 
zaprojektowano z betonu asfaltowego.   
Spadki podłużne i poprzeczne przedstawiono na planie zagospodarowania.  
 
4.2  Obramowanie jezdni.  
Na całym przekroju drogi obustronne obramowanie jezdni stanowić będą 
krawężniki typu lekkiego o wymiarach 15x30x100. Na zjazdach i przejściu dla 
pieszych krawężnik układać na wysokości 2cm w stosunku do krawędzi jezdni 
bitumicznej (4cm w stosunku do rzędnej ścieku), natomiast na odcinku poza 
zjazdami i przejściami dla pieszych, krawężniki układać na wysokości 12cm  
w stosunku do krawędzi nawierzchni bitumicznej (14cm w stosunku do rzędnej 
ścieku). Zejścia krawężników wykonywać na długości 2m.   
 
5. Chodniki i zjazdy do posesji. 
W ramach zadania zaprojektowano obustronne chodniki, ich lokalizację 
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.  
Nawierzchnię chodników wykonać z betonu asfaltowego gr. 4cm. Od strony 
przyległych nieruchomości do obramowania chodnika ustawić obrzeża 
6x20x100. Spadki poprzeczne o wartości 2% zaprojektowano w kierunku 
jezdni. Natomiast spadki podłużne dostosować do niwelety jezdni.  
Na zjazdach (od strony gruntów przyległych ) zaprojektowano obrzeża 
12x25x100. Natomiast przy krawędzi jezdni zaprojektowano krawężniki 
betonowe najazdowe o wym. 15x22x100. Krawężniki usytuować 2cm  
w stosunku do krawędzi jezdni (4cm od poziomu ścieku). Nawierzchnię 
zjazdów zaprojektowano z betonu asfaltowego gr. 8cm (2x4cm).  
6. Odwodnienie. 
Odwodnienie na warunkach dotychczasowych, tj. poprzez istniejące wpusty 
do rowu przydrożnego. Kratki ściekowe wymagają oczyszczenia i udrożnienia.  
 
7. Organizacja ruchu. 
Projekt stałej organizacji ruchu przewiduje elementy oznakowania poziomego 
oraz pionowego. Zaprojektowano nowe znaki pionowe, natomiast część 
znaków należy wymienić lub przesunąć. Projekt stałej organizacji ruchu 
stanowi odrębne opracowanie.  
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8. Istniejące nasadzenia. 
Nie stwierdzono kolizji z krzewami oraz drzewami. 
 
9. ROZWIĄZANIA  SZCZEGÓŁOWE. 
 
Roboty związane z przebudową drogi należy rozpocząć od robót 
rozbiórkowych i ziemnych. Następnie ustawić krawężniki i obrzeża, wykonać 
ścieki oraz wypełnić ubytki w nawierzchni, ułożyć warstwę wyrównawczą, 
umożliwiającą nadanie profilu drogi oraz wykonać warstwę ścieralną.  
Rozwiązania geometryczne, pochylenie podłużne i poprzeczne drogi oraz 
chodników i zjazdów przedstawiono na istniejącym planie sytuacyjno-
wysokościowym. Pochylenie zjazdów dostosować wysokościowo do poziomu 
bram wjazdowych, lub przyległego terenu z zastrzeżeniem, że spadek 
podłużny zjazdu w obrębie korony drogi nie powinien przekroczyć wartości 
5%. W ramach robót należy dokonać regulacji istniejących przykanalików 
oraz pokryw studni.  
Projektowane wysokości terenu nawiązano do istniejących elementów pasa 
drogowego, zagospodarowania terenów przyległych do drogi oraz rzędnych 
wpustów. Na profilu podłużnym przedstawiono parametry łuków pionowych i 
poziomych.  
Przed ułożeniem warstw bitumicznych podłoże należy oczyścić oraz skropić 
emulsją.  
Przed przystąpieniem do robót wymagane będzie zabezpieczenie 
istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, w porozumieniu i na 
warunkach gestorów tychże urządzeń.  Ewentualne dodatkowe 
opracowania rozwiązujące kwestie obecności tych elementów stanowić 
będą odrębne opracowania.    
       
Wykonawca ma obowiązek szczegółowego zapoznania się i przestrzegania 
warunków podanych przez poszczególnych gestorów sieci.  
Całość zakresu objętego realizacją przedstawiona została na załączonym 
planie sytuacyjnym.   
Przed ułożeniem warstwy bitumicznej należy dokonać regulacji 
wysokościowej istniejących włazów, zaworów, studni itp.. Zgodnie  
z warunkami w miejscach skrzyżowania sieci teletechnicznej z wjazdami 
zabezpieczyć rurami osłonowymi.  
Wykonawca  przed złożeniem oferty winien dokonać wizji w terenie celem 
zapoznania się ze stanem nawierzchni drogi i zakresem robót.  
UWAGA! 
W związku częściową zmianą rozwiązań przebudowy drogi, przedstawione na 
kartach uzgodnień  niektóre  elementy mogą być rozbieżne w stosunku do 
ostatecznego planu zagospodarowania . W związku z powyższym należy 
traktować je jako względne (szczególnie dotyczy rzędnych 
wysokościowych). Szczegółowy i ostateczny plan zagospodarowania 
znajduje się w części graficznej (rys. nr 1 i 2).  
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10. WARUNKI  GRUNTOWO – WODNE. 
Ze względu na brak aktualnego opracowania geologicznego grunt podłoża 
oceniono na podstawie wizji lokalnej i badań makroskopowych. Na tej 
podstawie grunty podłoża ustalono jako wątpliwe a warunki wodne podłoża 
jako przeciętne. Uzyskane informacje na temat warunków gruntowo-
wodnych oraz na podstawie „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 
podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic”, podłoże gruntowe zaliczono do 
grupy nośności G-2.  
      

11.  KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI.  
 
11.1. DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE 

• Droga gminna relacji 4349P 

- Klasa drogi:                                     - gminna L 1/2 

-    Droga:                                         - jednojezdniowa 1x2 
                         1-jezdniowa, 2-kierunkowa  

- Prędkość projektowa:                       - Vp=50km/h 

- Przekrój:                                            - uliczny – szer. jezdni 6,00m 

- Nawierzchnia:                                   - jezdnia bitumiczna 

- chodniki:                                             - o szerokości  2,00m,  

- Kategoria obciążenia ruchem           - KR-2 

- spadki poprzeczne                             - 2% 

- spadki podłużne zmienne (wg profilu podłużnego) 

- rodzaj obszaru                                    - zabudowany                                            

Grupa nośności podłoża na poszerzeniu          - G – 2, 
     Głębokość przemarzania                                   - 0,80m, 
     Wtórny moduł sprężystości 100MPa, wskaźnik zagęszczenia Is=1,00 
 
    11.2. Konstrukcja jezdni odcinka drogi 4349P   

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubości 5cm,  
  na asfalcie 50/70,  
- wyrównanie istniejącej nawierzchni AC16W na asfalcie 50/70,  
- remont cząstkowy nawierzchni (remont cząstkowy ubytków istniejącej   
   nawierzchni z betonu asfaltowego),   
- istniejąca nawierzchnia, która stanowić będzie podbudowę.  
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11.3. Konstrukcja zjazdów 
 
Do wykonania zjazdów przewidziano następującą konstrukcję : 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S grubości 4cm, na   
  asfalcie 50/70,  
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grubości 4 cm, na   
  asfalcie 50/70,  
− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego  
     gr. 15cm,  
− warstwa odcinająca z piasku Wp pow. 35, gr. 10cm.  
Obrzeża zamykające  o wym. 12x25x100 układać na ławie betonowej  
z betonu C12/15.  

  
11.4 Konstrukcja chodników 
 Do wykonania podbudowy chodników przewidziano następującą 
 konstrukcję : 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S grubości 4cm, na  
asfalcie 50/70,  

− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego  
     gr. 12cm,  
Obrzeża 6x20x100 układać na ławie oporowej z betonu C8/10.  
 

Wszystkie warstwy przed ułożeniem warstw bitumicznych należy skropić 
emulsją asfaltową w ilościach określonych poniżej: 
- 0,5 - 0,7 kg/m2 – dla podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,  
- 0,5 kg/m2 dla skropienia podłoża z masy bitumicznej, 

 
12.  WYMAGANIA. 

 
Prowadzenie robót oraz wymagania dla materiałów zawarte są w 
następujących normach oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót: 
- Roboty rozbiórkowe wykonywać wg D-01.02.04 
- Wykopy wykonywać wg D-02.01.01 
- Koryto oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywać wg   

D-04.01.01 
- Podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie   

wykonywać wg D-04.04.02.     
-  Skropienie międzywarstwowe wykonywać wg D-04.03.01 
-  Warstwę ścieralną AC11S / AC5S wykonywać wg D-05.03.05a 
-  Warstwę wiążącą AC16W wykonywać wg D-05.03.05 
-  Warstwę wyrównawczą z AC16W wykonywać wg D-05.03.05 
-  Warstwę odcinającą z piasku wykonywać wg D-04.02.01 
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Zgodnie z  
-art. 5.1 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z 
późniejszymi zmianami,  
- pkt 1.5.13 SST, Wykonawca zobowiązany jest stosować obowiązujące normy 
i przepisy. Użyte do wbudowania wyroby budowlane muszą odpowiadać 
wymaganiom obowiązujących norm PN-EN.  

   
 

13. UWAGI  KOŃCOWE. 
 
Wszystkie materiały użyte do budowy oraz sposób wykonania robót muszą 
odpowiadać wymaganiom norm państwowych (branżowych) oraz 
odpowiednim przepisom. Podczas wykonywania robót należy przestrzegać 
zasad BHP oraz prawidłowo oznakować teren budowy.  
Należy dbać o to ażeby nie uszkodzić stałych punktów geodezyjnych. 
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     OśWIADCZENIE 
 
 
 
Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy-
Prawo budowlane poz. 8, oświadczam, że projekt budowlany na : 
 
PRZEBUDOWĘ  ODCINKA DROGI GMINNEJ  NR 4349P W MIEJSCOWOŚCI  
ZŁOTNIKI MAŁE, DZIAŁKA NR 97/1, 97/2, GMINA ŻELAZKÓW. 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej.  
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INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  
     I OCHRONY  ZDROWIA 
 
Podstawa opracowania : 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).  

 
 
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego : 
 

PRZEBUDOWA  ODCINKA DROGI GMINNEJ  NR 4349P  W MIEJSCOWOŚCI   
ZŁOTNIKI MAŁE., GMINA ŻELAZKÓW, DZIAŁKI NR 97/1, 97/2, OBRĘB 
ZŁOTNIKI MAŁE  

 
2.   Inwestor : 
 
          GMINA ŻELAZKÓW 
          ŻELAZKÓW 138, 62-817 ŻELAZKÓW 
 
3.    Imię i Nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację :  
 
         Inż. Arkadiusz Rygas 
         62-850 Lisków, ul. Ks. W. Blizińskiego 1 
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Część opisowa: 

 
1. Zakres  robót dla całego  zamierzenia budowlanego oraz kolejność 
realizacji poszczególnych  obiektów. 
 
2. Zakres robót związany z przebudową  odcinka drogi  w szczególności  
obejmuje: 
2.1. roboty pomiarowe, 
2.2. wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, 
2.3. zabezpieczenie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, 
2.3. przygotowanie podłoża pod wykonanie nowej nawierzchni, 
2.4. wykonanie poszczególnych warstw wg opracowanego projektu branży 
drogowej, 
2.5. wykonanie robót nawierzchniowych. 
Kolejność  realizacji zadania: 

 roboty pomiarowe, 
 roboty rozbiórkowe (w tym gruzu, humusu i nasadzeń), 
 wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, 
 zabezpieczenie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej 
 wykonanie warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni, 
 pielęgnacja nawierzchni. 

3. Wykaz istniejących  obiektów  budowlanych: 
- wodno-kanalizacyjna, sieć teletechniczna. 
4. Elementy zagospodarowania  działki lub terenu, które mogą  stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi: 
Elementami na które należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na 
bezpieczeństwo jest prawidłowe prowadzenie robót ziemnych. Przy 
prowadzeniu robót ziemnych należy przestrzegać następujących 
podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy: 
przed rozpoczęciem robót ziemnych należy uzyskać zezwolenie na 
prowadzenie robót ziemnych w odpowiednich urzędach administracji 
państwowej, uzyskać informację o znajdujących się na terenie robót 
urządzeniach infrastruktury podziemnej, 
przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przygotować znaki 
ostrzegawcze, tablice informacyjne, sygnały świetlne, zapory i zastawy 
drogowe, 
teren budowy powinien być niedostępny dla osób niezatrudnionych w celu 
zabezpieczenia ich przed wypadkiem, 

− wzdłuż całego wykopu an terenie otwartym powinny być ustawione 
barierki pomalowane w biało-czerwone pasy. Bariery powinny być 
wyposażone w lampy o kolorze żółtym - pulsujące, 

− w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego należy 
wykonać ręcznie przekopy próbne, 

 
przy używaniu sprzętu mechanicznego należy stosować się do przepisów 

dotyczących danego sprzętu oraz wyznaczyć strefę bezpieczeństwa,  
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− pracowników zatrudnionych przy kopaniu należy tak rozstawić aby 
zapewnić ich wzajemne bezpieczeństwo,  

− pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarzniętej ziemi, betonu i 
gruntu powinni posiadać okulary ochronne,  

− w przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli 
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociągów należy 
fakt ten zgłosić kierownikowi budowy. Dalsze roboty ziemne mogą być 
podjęte po uzyskaniu zezwolenia na ich kontynuowanie od 
zainteresowanej instytucji,  

− napotkane w wykopach rurociągi i kable należy podwiesić . 
Podwieszenie kabli należy wykonać pod nadzorem i według wskazań 
ich właściciela lub zarządcy i powiesić na nich tablicę ostrzegawczą 
przed porażeniem,  

− wykopy powinny być zaopatrzone w dostateczną ilość przejść (kładek). 
Kładki należy tak układać aby miały wystarczające oparcie po obydwu 
stronach wykopu. Kładki muszą być wykonane z materiału 
pełnowartościowego i nie mogą uginać się pod ciężarem dorosłego 
człowieka oraz powinny posiadać poręcze,  

− wykopy do głębokości 1,0m nie będą umacniane, natomiast wykopy 
powyżej głębokości 1,0m do 1,50m projektuje się umacniać ażurowo 
przy pomocy wyprasek stalowych. Dla głębokości powyżej 1,50m 
przewiduje się umacnianie wykopów przy użyciu obudów słupowych 
lub innych o podobnym parametrach. Umożliwiają one umocnienie 
wykopów o głębokości od 1,50m do 6,90m dla szerokości roboczej od 
0,80m do 4,50m,  

− w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany położenia umocnienia 
wykopu należy zbadać przyczynę tej zmiany i doprowadzić obudowę 
do należytego stanu,  

− do schodzenia do wykopów głębszych niż 1,50m o ścianach 
pionowych należy używać drabinki metalowej przystawnej,  

− obudowę wolno jest wymienić lub usunąć wyłącznie na podstawie 
zezwolenia od kierownika budowy i tylko pod nadzorem osoby 
upoważnionej. Przy prowadzeniu robót montażowych należy 
przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
zawartych „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Rurociągów z Tworzyw Sztucznych”. Praca ludzi w wykopie związana 
jest z ręcznymi pracami ziemnymi-wyrównanie dna wykopu (koryta pod 
zaprojektowaną konstrukcję).  

 Podczas pracy należy :  
10. przeszkolić pracowników w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
11. przy przyjęciu placu budowy należy uzgodnić z właścicielem linii 

energetycznych, telefonicznych, sieci wodociągowej itp. termin 
wykonania prac i warunki zabezpieczenia,  

12. stosować sprzęt ochrony osobistej,  
13. stosować atestowany i sprawny technicznie sprzęt,  
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14. prace ziemno-montażowe prowadzić pod kierunkiem uprawnionego 
kierownika budowy,  

15. agregat prądotwórczy przy wykonywaniu docinań elementów 
betonowych musi być starannie uziemiony i użytkowany zgodnie z 
fabryczną instrukcją obsługi. 

 
5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót   
    budowlanych:  

Charakterystyka wybranych czynników szkodliwych i uciążliwych: 
1. Czynniki fizyczne: 
 hałas,  
 wibracja,  
 mikroklimat.  
4. Czynniki psychofizyczne: 
7. obciążenie fizyczne, 
8. obciążenie psychiczne.  
3. Prace szczególnie niebezpieczne: 
- prace poniżej poziomu gruntu,  
- instalacje podziemne,  
- roboty ziemne,  
- prace murowe niskie, pomosty,  
- prace murowe wysokie, prace konstrukcyjne, dachowe – rusztowania 
ramowe,   rurowe, konsole,  
- transport dźwigowy – żuraw ŻB 75/100 
- transport materiałów ręczny, za pomocą dźwigów,  
- winda przyścienna WBT 600, 
- transport pionowy i poziomy,  
- roboty z pomostów, rusztowań na wysokości powyżej 2,0m. 
4. Maszyny i inne urządzenia techniczne: 
- koparki, ładowarki, spycharki, betoniarki, zagęszczarki,  
- narzędzia ręczne i elektronarzędzia.  
5. Magazynowanie i składowanie materiałów: 
- magazynowanie na placu budowy,  
- składowanie materiałów w rejonie wykonywanych instalacji liniowych,  
6. Odzież ochronna, odzież robocza i sprzęt ochrony osobistej: 
- środki techniczne, ochrony zbiorowe zabezpiecza generalny 
wykonawca,  
- zaopatrzenie pracowników w odzież roboczą , ochronną i sprzęt ochrony 
osobistej, zabezpieczają poszczególne podmioty we własnym zakresie.  
7. Oceny ryzyka na stanowisku pracy, informowanie pracowników o 
ryzyku i zagrożeniach występujących na wszystkich stanowiskach pracy, 
dokonuje kierownik budowy lub wyznaczona osobę posiadająca 
przeszkolenie w zakresie BHP dla kierujących pracownikami.  
8. Bezpieczeństwo pracy – rola służby BHP.  
Jednostka kontrolna, opiniodawcza i doradcza pracodawcy w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy Art. 237 KP.  
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Wybrane czynniki szkodliwe i uciążliwe na realizowanej budowie. 
 
Ad.1 Hałas na stanowisku pracy, źródło hałasu wywołane przez maszyny  
i urządzenia o napędzie mechanicznym, elektrycznym i pneumatycznym. 
Szkodliwość lub uciążliwość skutków hałasu zależą od natężenia hałasu, 
poziomu ekspozycji odniesiony do ośmiogodzinnego dnia pracy. 
Dopuszczalny poziom ekspozycji do dnia pracy nie może przekroczyć 
85dB, maksymalny chwilowy 115dB. W wypadku przekroczenia wartości jw. 
pracownicy są obowiązani stosować ochronniki słuchu dobrane do 
wielkości charakteryzujących hałas. Dostęp przypadkowych ludzi w strefie 
przekraczającej hałas jest ograniczony.  
Wibracja – drgania oddziałujące na organizm człowieka – przez kończyny 
górne i o ogólnym działaniu są charakterystyczne przez zakres 
częstotliwości, czas oddziaływania. Dla drgań działających na organizm 
człowieka przez kończyny górne, wartość sumy wektorowej skutecznych, 
ważnych przyśpieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych 
kierunkowych X, Y, Z nie może przekraczać 2,8m/s2, 11,2m/s2 przy 
ekspozycji maksymalnie 30minut. Zatem przy urządzeniach wibrujących 
(zagęszczarki należy stosować z przerwami lub zamiennie pracować). 
Mikroklimat – środowisko termiczne, warunki cieplne, miejsca pracy 
człowieka są ważne na samopoczucie, zdrowie, wydajność pracy. 
Parametry jakie mają wpływ na człowieka to: 
− temperatura, 
− wilgotność względna,  
− prędkość ruchu powietrza,  
− promieniowanie cieplne.  
Właściwy dobór odzieży do temperatury i wydatku energetycznego 
człowieka:  
− komfort termiczny podczas ciężkiej pracy to temperatura +10stopni 
Celsjusza.  
 
Ad. 2 Czynniki psychofizyczne można podzielić na : 
− obciążenie fizyczna (ciężka praca fizyczna), 
− obciążenie psychonerwowe.  
Obciążenie rąk i nóg, wymuszona pozycja ciała, związek obciążenia 
fizycznego z wydatkiem energetycznym, praca lekka, ciążka i średnia. 
Wydatek energetyczny dla mężczyzn: 
praca lekka 300-800 kcal, 
praca umiarkowana 800-1500 kcal, 
praca ciężka 1500-2000 kcal, 
praca bardzo ciężka – powyżej 2000 kcal.  
Obciążenie psychonerwowe – zależne od predyspozycji człowieka.  
Ad. 3 Prace szczególnie niebezpieczne 
− poniżej poziomu gruntu, sieci kanalizacyjne, studnie, przepompownie, 
wykopy pod rurociągi,  
− Roboty ziemne, warunek – zatwierdzona dokumentacja, ewentualne 
zmiany muszą być zapisane w dzienniku budowy,  
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− roboty murowe, ściany nośne i działowe z pomostów i rusztowań,  
− roboty tynkarskie z pomostów,  
− roboty ciesielskie, konstrukcyjne,  
− roboty zbrojarskie, stropy, podciągi, ściany,  
− dachy.  
Sposób prowadzenia robót: 
� ręczny- dopuszcza się wykonanie wykopów szeroko przestrzennych do 
głębokości nie większej niż 2,0m, a w wąsko przestrzennych do głębokości 
1m, bez dodatkowego zabezpieczenia, 
� mechaniczny- zaleca się wykonywanie wykopów szeroko 
przestrzennych koparką do 4m, w przypadkach kopania powyżej 4m, 
należy je wykonywać stopniami, przy czym dla każdego stopnia powinien 
być urządzony wyjazd środków transportu oraz sposób odprowadzenia 
wody z wykopów.  
Sposoby zabezpieczenia skarp i wykopów: 
� dla podparcia lub rozparcia ścian wykopów przy wykopach o 
ścianach pionowych o głębokości powyżej 2m w gruncie skalistym i 
powyżej 1m w pozostałych stosuje się deskowanie, ścianki szczelne lub 
inne,  
� pochyłe skarpy o nachyleniu zależnym od kategorii gruntu.  
Dokładne określenie nachylenia skarpy należy każdorazowo określić 
indywidualnie w zależności od rodzaju oraz poziomu wód gruntowych. Przy 
pracach w wykopach nie wolno: 
� zatrudniać pracowników, którzy nie ukończyli 18lat, 
� przebywać w stanie nietrzeźwym lub spożywać napojów 
alkoholowych,  
� wykonywać robót odstrzałowych (z użyciem materiałów 
wybuchowych), pracownikom nie mającym uprawnień oraz 
pozostającym bez nadzoru kierownika lub majstra z uprawnieniami 
budowlanymi.  
Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zapoznać się z projektem 
technicznym organizacji robót, które powinny określić między innymi: 
� sposób prowadzenia robót (ręczny, mechaniczny),  
� sposób zabezpieczenia skarp wykopów (rozkopy, deskowania, ścianki 
szczelne),  
� trasy urządzeń podziemnych, a w szczególności kabli energetycznych, 
telefonicznych, przewodów gazowych i wodociągowych. Ponadto 
kierownik lub majster przed przystąpieniem do robót powinien omówić z 
brygadą trasy urządzeń podziemnych i oznakować je wyraźnie na terenie 
prowadzonych robót oraz określić  bezpieczną ich odległość od wykopu 
w poziomie i w pionie oraz zapewnić fachowy nadzór techniczny. 
 
Ad.4 Praca przy użyciu maszyn i sprzętu. 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych sprawdzić należy na planie 
sytuacyjnym, czy nie ma instalacji podziemnych. Jeżeli są – wyznaczyć w 
terenie trasę ich przebiegu. W pobliżu instalacji podziemnych nie można 
używać koparek, spycharek i kilofów. Roboty przy instalacjach wykonuje 
się ręcznie.  
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W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane, niezidentyfikowane 
instalacje należy kopać ręcznie w celu identyfikacji instalacji. W wypadku 
znalezienia trudnego do określenia przedmiotu należy przerwać pracę  
i zawiadomić inspektora nadzoru lub kierownictwo (mogą być niewypały). 
Wykonując wykop za pomocą koparek, przestrzegać należy zasadę, aby 
były one ostawione w odległości nie mniejszej niż 60cm poza klinem 
odłamu od danej kategorii gruntu. Nie wolno podkopywać skarpy ani 
mechanicznie, ani ręcznie. Przebywanie w zasięgu pracy łyżki koparki jest 
zabronione! Urobek jak  
i materiały pomocnicze, urządzenia rury, osprzęt należy układać w 
bezpiecznym miejscu nie mniej niż 0.5m od krawędzi wykopu. W porze 
nocnej wykop w miejscach przebywania osób trzecich należy 1m przed 
wykopem zabezpieczyć barierkami 1,1m i oświetlić światłem 
sygnalizacyjnym migającym na żółto lub czerwono. Roboty murowe, 
tynkowe, konstrukcyjne, pokrycia dachowe wykonuje się z rusztowań 
roboczych, obowiązują zabezpieczenia techniczne, indywidualne jak 
szelki, liny posiadające atest CE. 
Pracownicy muszą być przeszkoleni i znać przepisy obowiązujące przy 
robotach budowlanych w zakresie BHP. 
WAŻNE 
ROBOTY ZIEMNE: Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga 
sprawdzenia stanu jego obudowy. Przy robotach ziemnym majster, 
brygadzista mają obowiązek: 
� dobrać właściwe narzędzia i sprawdzić ich stan technicznych, 
� odpowiednio rozmieścić zabezpieczenie ścian wykopów, 
� instruować pracowników o bezpiecznych metodach pracy, 
� nadzorować przestrzegania przez pracowników przepisów w zakresie 
BHP. 
Kierownik obowiązany jest dokonywać kontroli stanu technicznego 
wykopów, bezpieczeństwa wykopów oraz ocenić zgodność prowadzenia 
robót  
z dokumentacją techniczną. 
 
Ad. 5 Transport ręczny dla mężczyzn 
• przy pracy stałej 30kg, 
• przy pracy dorywczej 50kg, 
• na wysokości powyżej 4m i odległości powyżej 25m 30kg, 
• przetaczanie przedmiotów okrągłych (rur itp.) teren poziomy 300kg, na 
pochylni 50kg, 
• transport zespołowy wyłącznie pod nadzorem, składowanie materiałów 
odbywa się pod nadzorem i w miejscach wyznaczonych przez 
kierownictwo budowy, dotyczy również składowania odpadów 
poprodukcyjnych. Transport zespołowy, przedmioty o długości 4m, 
powyżej 30kg należy dobrać tylu pracowników aby na jednego 
pracownika ciężar nie przekraczał 42 kg i był pod stałym nadzorem. 
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Ad 6. Odzież robocza, ochronna i sprzęt ochrony osobistej. 
• Sprzęt ochrony osobistej stanowi własność pracodawcy. Pracodawca 
nie może dopuścić pracowników do pracy bez środków ochrony 
indywidualnej, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku 
pracy. 
• Pracodawca zakłada i prowadzi – odrębnie dla każdego pracownika- 
kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków 
ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za ich 
pranie i konserwację. 
WAŻNE 
Załącznikiem palu BIOZ jest instrukcja ogólna BHP w budownictwie, która 
stanowi integralną część planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
ZAŁĄCZNIK 
1. Plan sytuacyjny poszczególnych zadań z rozrysowaniem stref 
niebezpiecznych 
2. Plan działań korygujących i/lub zabezpieczających. 
3. Spis podmiotów, które zostały poinformowane o planie BIOZ i przejmują 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy na realizowanej budowie/ 
wycinku robót/, poświadczone datą i podpisem przyjęcia planu BIOZ. 
WYKAZ RODZAJU PRAC, KTÓRE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ CO 
NAJMNIEJ DWIE OSOBY. 
1. Prace wykonywane wewnątrz zbiorników, kotłów, silosów i urządzeń 
technologicznych, w tym prace w zbiornikach otwartych, które nie 
pozwalają na bezpośredni kontakt wizualny co najmniej z jednym 
pracownikiem. 
2. Prace w pomieszczeniach, w których występują gazy lub opary trujące, 
żrące albo duszące, przy których wykonywaniu wymagane jest 
stosowanie środków ochrony indywidualnej. 
3. Prace związane z konserwacją, montażem i naprawą dźwigów, suwnic, 
żurawi wieżowych i samojezdnych, układnic magazynowych i schodów 
ruchomych. 
4. Prace spawalnicze, cięcie gazowe i elektryczne oraz inne prace 
wymagające posługiwanie się otwartym źródłem ognia w 
pomieszczeniach zamkniętych albo w pomieszczeniach zagrożonych 
pożarem lub wybuchem. 
5. Prace wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń 
elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem. 
6. Prace wykonywane na wysokości powyżej 2m w przypadkach, w 
których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej 
przed upadkiem z wysokości. 
7. Prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2m. 
8. Prace ziemne, wykonywane metodą bezodkrywkową. 
9. Prace przy oznakowaniu i remoncie dróg na odcinkach nie 
zamkniętych dla ruchu. 
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WYKAZ PRAC WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEJ SPRAWNOŚCI 
PSYCHOFIZYCZNEJ. 
1. Prace przy obsłudze żurawi wieżowych i samojezdnych. 
2. Prace operatorów samojezdnych ciężkich maszyn budowlanych i 
maszyn drogowych. 
3. Prace kierowców autobusów, pojazdów przewożących materiały 
niebezpieczne oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 
16 ton i długości powyżej 12m. 
4. Prace przy obsłudze urządzeń ciśnieniowych, podlegających pełnemu 
dozorowi technicznemu. 
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  OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA  

 
 
 
1. ADRES  ZŁOTNIKI MAŁE., 62-817 ŻELAZKÓW 

INWESTYCJI :  DZIAŁKA  NR 97/1, 97/2 - OBRĘB ZŁOTNIKI WLK. 
 

 
 

2. INWESTOR : URZĄD  GMINY  ŻELAZKÓW 
   ŻELAZKÓW  138, 62-817 ŻELAZKÓW 

 
 

 
3. STAN ISTNIEJĄCY. LOKALIZACJA. DANE OGÓLNE O TERENIE.  

 
Droga gminna nr 4349P zlokalizowana jest w miejscowości Złotniki Małe,  
gm.  Żelazków . Zakres podlegający przebudowie zawarty jest pomiędzy 
drogą gminną nr 4587P a skrzyżowaniem z drogą gminną (kierunek Góry 
Złotnickie/Garzew).   
Na długości drogi lokalnie zlokalizowane są pasy nieutwardzonego pobocza. 
Droga posiada bitumiczną nawierzchnię jezdni o szerokości ca 6,0m. 
Konstrukcja drogi wykonana jest na podbudowie z brukowca. Lokalnie  
w miejscach powstałych ubytków nawierzchni widoczna jest podbudowa  
na kruszywie łamanym. Na całym odcinku spadek poprzeczny jezdni jest 
daszkowy. Natomiast spadek podłużny posiada zróżnicowane spadki. Liczne 
lokalne zaniżenia  powodują powstawanie zastoisk wody.   
Obramowanie stanowią krawężniki betonowe o wym. 15x30x100. Lokalnie 
krawężnik nie występuje. Na omawianym odcinku drogi zjazdy posiadają 
nawierzchnię szutrową. Na zjeździe do posesji nr 12 zjazd posiada 
nawierzchnię kostki betonowej. W ciągu drogi zlokalizowane są wpusty 
kanalizacji deszczowej, podłączona do kanału deszczowego Ø 500mm.  
Przebudowywany odcinek składa się z prostych oraz łuków poziomych 
opisanych na planie sytuacyjnym.  
W pasie drogowym zlokalizowana jest sieć  wodno-kanalizacyjna, 
energetyczna i telekomunikacyjna. 
W liniach rozgraniczających szerokość pasa drogowego wynosi od około 9,50 
- 12,0m, natomiast szerokość jezdni wynosi około 6,0m. Przedmiotowa droga 
stanowi dojazd do przyległych nieruchomości.  
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4. PROJEKTOWANE PARAMETRY OBIEKTU.  
4.1. W związku z istniejącym stanem nawierzchni drogi, projektuje się 
następujące rozwiązania techniczne:  
Na całym odcinku drogi zaprojektowano nakładkę bitumiczną grubości 5cm 
oraz lokalnie warstwę wyrównawczą o zmiennej grubości.  
Istniejące spadki podłużne i poprzeczne drogi są zróżnicowane. Lokalnie 
przewidziano frezowanie nawierzchni. Przed ułożeniem warstwy bitumicznej  
w pierwszej kolejności należy wykonać remonty cząstkowe nawierzchni 
(zakrycie dziur) z zagęszczeniem mechanicznym.  
Wzdłuż krawężnika zaprojektowano obustronne ścieki przykrawężnikowe  
o szerokości 0,20cm. Ścieki wykonać  z kostki betonowej typu cegła, gr. 8cm.  
Obustronnie zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0m. Warstwę ścieralną 
zaprojektowano z betonu asfaltowego.   
Spadki podłużne i poprzeczne przedstawiono na planie zagospodarowania.  
 
4.2  Obramowanie jezdni.  
Na całym przekroju drogi obustronne obramowanie jezdni stanowić będą 
krawężniki typu lekkiego o wymiarach 15x30x100. Na zjazdach i przejściu dla 
pieszych krawężnik układać na wysokości 2cm w stosunku do krawędzi jezdni 
bitumicznej (4cm w stosunku do rzędnej ścieku), natomiast na odcinku poza 
zjazdami i przejściami dla pieszych, krawężniki układać na wysokości 12cm  
w stosunku do krawędzi nawierzchni bitumicznej (14cm w stosunku do rzędnej 
ścieku). Zejścia krawężników wykonywać na długości 2m.   
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