SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

(INSTALACJE WEWNETRZNE)

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ROZBUDOWA
| PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO SKLEPU, Z INSTALACJAMI
| URZADZENIAMI TECHNICZNYMI ORAZ BUDOWA MIEJSC
POSTOJOWYCH NA TERENIE DZIALKI 212/2 OBREB ZBOROW
DZIALKI NR 212/2 OBREB ZBOROW GM. ZELAZKOW

Zamawiajacy: Gmina Zelazkéw Zelazkéw 138, 62-817 Zelazkow

Opracowal: Data opracowania:

mgr inz. Jarostaw Zidtkowski LISTOPAD 2012

-1/9 -



Spis tresci

STO0 CZESC OGOLNA ...t e 3
LI IMATERTALY ..ottt ettt ettt ettt et e e et e a et b e st s ese s e st et es e e s aneesenses et et et et enseseasenessesseeseeneansanes 4
2 SPRZET .ottt bbbt h bbbt b et bbbttt beeh e s enee 4
3 TRANSPORT ...ttt ettt ettt b ettt b et e bt ae st et eme et en e et e a e et et es e e es e s eseeseseeseseaseeseeneensensesneens 4
4 WYKONANIE ROBOT......cccoouriiimiiiieeeieseseessesssessesssesseesssseesessssesesssss st ssseessessssesses s 4
5 KONTROLA JAKOSCT ROBOT........couiiiumriireeiineeessseesesessessssss st 4
6 OBMIAR ROBOT.......oorveimmiriemmareessseessssssessssssssssss st ssssse s ssss st ess s sss s sssesssesssesssns 4
7 ODBIOR ROBOT......couiiimiiimtiiineiesssessesesse s sess sttt 5
8 DOKUMENTY ODNIESIENTAL.......ccootiiirieiiteisteitetetetetetete e tetestesessesesaesessesessesessenessansesensesensensessessesneas 5

STO1 Roboty instalacyjne NOWOPTOJEKEOWANE.........coveriirieiiriieiieiieteetee sttt s e st e s e snree s 6
1 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT ......oovmoieeeeeeeeeeeeeeeee e 6
2 MATERIALY ..ottt ettt ettt b et b bbbttt sb e sbe st enae e 6

2.1 ATINALULA. ¢ttt et e bt e e bt e et e e bt e e bt e et e e bt e e bt e et e e bt e e bt e e bt e bt e eate e te e bt e aateeebbeeeaan 6
I V721 2 USSP 6
4 TRANSPORT ...ttt b et bbbt b et e st bt eb et et et et e bt eb e eat et e tesae e 6
5 WYKONANIE ROBOT ........iiiiiumiiimeisieeisseeisses st sss sttt 6
6 Prowadzenie rur WOAOCIGZOWYCH. ....cc.uiiuiiiiiiiieiieetcee ettt sttt sttt te e ennee s 6
7 Prowadzenie rur centralnego OZIZEWANIA.........cccuerueeieriieierieetiesieseeesteeeeetesteeaesseesesseessessesssessesssessesssesnseesnns 7
8 Proba szczelnos$ci instalacii WOAOCIGZOWE].....ccveruirieriirierieeitenie ettt sttt sttt ettt sttt st e 7
9 Proby SZCZeINOSCT INSTALACTT C.0..eeuvervieiertieieitietesttet et ettt ettt ettt st et e s te e e ste e testeensesbeenseessbeesseeessseessseenns 7
9.1 Badanie SZCZEINOSCT “NA ZIMINO ™ .......c.ccuiererieerertierieteeeeesteeseeseeseeseeseesesseessesseessesseessesseessssensssensseenseeen 7
9.2 Badanie SZCZEINOSCT ““ NA GOTGCO™ . ....ivvieiiriieieriieiestteetett ettt et et et et sate bt sste st sseenbeeneesaseesaseesnseesnseenn 7
10 Montaz armatury 1 UIZAAZEM.......cecveruieierieeierieetesieeetesteetetesteestesteestesteessesseessesseessesseessessesssessassnsessnsessnsesans 7
R (L o T (574 1§ ) o - RSOSSN 8
12 1Z01aC)A tEITNICZNG. ... eeveeuieeeieieeteeteettete et e et e et e bt et e bt estebeeseeseessenseeseensesssensesseensesseenseaseensesseesnseesnseesnseenn 8
13 KONTROLA JAKOSCL...co..ooriioaiiieiese i eess ettt 8
13.1 Kontrola, pomiary i badania W CZasi€ TODOL........c.cecuerieriiriieieriieiereetesieete ettt 8
14 ODIMIAT TODOL.....eeevieiieeieiieieete ettt ettt et et e et et e steesbesteesbesseesseseessasseessanseessenseassanseessenseassensesssensensseensseenssean 8
14.1 JednoStka ODIMIATOWA. .....c..eeitiriieiietieieet ettt sttt ettt et et e et et es e e bt este bt entenseessseennseennseennean 8
15 OADIOT TODOL......cuvieeieiieeieit ettt ettt ettt et e e et e e et e et e st e estesseessesseesseseessanseessanseassanseassenseassanseassansanssennseennsenn 8
15.1 Ogolne zasady OdbIOIT TODOL. .....c..eieireieiririieie ettt ettt ettt st ettt et eneeseeesseenseeseenseens 8
16 OBMIAR ROBOT ..o e 9
17 PRZEPISY ZWIAZANE......oooioieieeiee ettt ettt ettt sttt ettt et et e e s et eseeseseebeneesenesseneeneeneensenes 9
L7 1 NOTIILY .ttt ettt ettt et et et e bt e s at e e ab e e bt e e at e ea bt e abeesab e e bt e bt e sateea bt ebtesabeebeeenabbeeenane 9
17.2 INNE AOKUIMEINLY ....c.vieiiitieieiietertteteeit et et etesteetesteesaesseessesseessenseessanseassensessseseassensesssensesssessseesnsesnnses 9

-2/9 -



ST00 CZESC OGOLNA
A/ nazwe nadang zamowieniu przez zamqwiajqcego:

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ROZBUDOWA | PRZEBU-
DOWA ISTNIEJACEGO SKLEPU, Z INSTALACJAMI | URZADZENIAMI
TECHNICZNYMI ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE DZIALKI
212/2 OBREB ZBOROW

B/ przedmiot i zakres robot budowlanych:

Zakres obejmuje wykonanie instalacji sanitarnych dla budynku $wietlicy wiejskiej wraz z rozbudowa
1 przebudowg istniejagcego sklepu, z instalacjami i urzadzeniami technicznymi na terenie dziatki 212/2 obreb
Zborow

c/ wyszczegolnienie i opis prac towarzyszqcych i robot tymczasowych:

Do rob6t tymczasowych i1 towarzyszacych nalezg
- Trasowanie instalacji
- Montaz rusztowan,
- montaz podwieszen tymczasowych.

D/ informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane
organizacja robot budowlanych

Prace przebiega¢ beda na wygrodzonym terenie Inwestora. Do miejsca wykonania prac jest dojazd. Jest tez
miejsce na ustawienie kontenera na §mieci. W odrebnym opracowaniu projektowane jest doprowadzenie do
obiektu mediow. Wykonawca ustali z Inzynierem warunki korzystania z nich.

Wykonawca powinien zwroci¢ szczegdlng uwage na istniejace sieci i urzgdzenia, odpowiednio je zabezpie-
czy¢ przed uszkodzeniem, natychmiast powiadomi¢ wiasdciciela sieci i urzadzen i Inzyniera o ewentualnych
uszkodzeniach. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstale w wyniku wykonywania prac
dotyczacych instalacji i urzadzen pokazanych na istniejacej dokumentacji.

Prace mozna prowadzi¢ etapowo.

Wykonawca bedzie unikat dziatan prowadzacy do zanieczyszczenia otoczenia oraz poniesie wszelkie koszty
usunig¢cia ewentualnie powstatych w wyniku prowadzonych prac.

E/w zaleznosci od zakresu robot objetych przedmiotem zamowienia nazwy i kody:

Dokumentacja obejmuje

29875000-3 Instalacje wodne

29715000-4 Grzatki wodne oraz ogrzewanie do budynkow; sprzet hydrauliczny
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

28860000-8 Rurociggi, przewody rurowe, rury, okladziny rurowe, rury i podobne elementy

F/ okre$lenia podstawowe, zawierajace definicje pojec 1 okreslen nigdzie wezesniej nie zdefinio-
wanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisOw dokumen-
tacji projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych wyzna-
czone przez Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowie-
dzialne za nadzorowanie roboét i administrowaniem kontraktem.

Dokumenty jakosci materialow- deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnos$ci materialow, orze-
czenia o jako$ci materiatéw, kontrolne wyniki badan

Obmiar roboét - okresla faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ksigzka obmiarow — akceptowany przez Inzyniera dokument z ponumerowanymi stronami, shu-
zacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ew. zatagcznikow. Wpisy w Ksigzce obmiarow wymagajg potwierdzenia przez Inzyniera.

-3/9 -



1 MATERIALY

wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakos$ci -
poszczegblne wymagania odnosi si¢ do postanowien norm,;

Materialy zastosowane musza mie¢ aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obo-
wigzujacymi normami. Musza mie¢ certyfikat zgodnosci 1 by¢ oznaczone znakiem CE lub mieé
deklaracje zgodnosci.
Podstawe do przyjecia wyroboéw na budowe stanowia:

- dokumentacja projektowa zawierajaca charakterystyke materiatow

- dokumenty od producenta,

- sprawdzenie oznaczenia wyrobow,

- sprawdzenie zgodno$ci wybranych wlasciwosci wyrobdéw z dokumentami
Na budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie i specyfikacji lub wyro-
by zastepcze zatwierdzone przez Architekta i Inzyniera.
Niedopuszczalne jest stosowanie materiatéw niewiadomego pochodzenia.
Wykonawca zbierze Dokumentacj¢ Jakosci Materiatow.

2 SPRZET

wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot bu-
dowlanych zgodnie z zatozong jako$cig

Sprzet jaki ma by¢ zastosowany przy wykonywaniu prac Wykonawca uzgodni z InZzynierem.

3 TRANSPORT

wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania §rodkow transportu uzgodnionych z Inzynierem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ru-
chu drogowego rowniez dopuszczalnych naciskow na o$§ i innych parametrow technicznych.
Wykonawca na wlasny koszt bedzie na biezaco usuwaé wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy. Wyko-
nawca zobowiazany jest do czyszczenia kot pojazdow budowy przed wjazdem na drogi publicz-
ne, w razie stwierdzenia zanieczyszczen ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

4 WYKONANIE ROBOT

wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia po-
szczegllnych elementdw, tolerancji wymiarowych, szczegdtow technologicznych oraz niezbed-
ne informacje dotyczac odcinkow robdt budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania
specjalne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy, dokumen-
tacjg projektowa. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca powinien wykonywaé polecenia Inzyniera w czasie okreSlonym przez Inzyniera
pod grozba zatrzymania robdt 1 pokrycia skutkow finansowych.

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

opis dziatan zwigzanych z kontrolg , badaniami oraz odbiorem wyrobow 1 robot budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot 1 jakosci materiatow. Wykonawca
uzgodni z Inzynierem sposob gromadzenia Dokumentéw jako$ci materiatéw i1 przechowywania
ich na budowie. Wykonawca uzgodni z Inzynierem sposob 1 terminy dokonywania kontroli wy-
konywanych robot.

6 OBMIAR ROBOT

wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Obmiar Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmie-
rzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaréw pisa-
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ne beda do Ksigzki Obmiaréw, zawiera¢ beda nieodzowne obliczenia wykonane w sposob zro-
zumialy i jednoznaczny, mogg zawiera¢ szkice. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilo$ciach
podanych w przedmiarze robdt nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
rob6t. Bledne dane zostang poprawione w uzgodnieniu z Inzynierem. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagang przez Wykonawce 1 uzgodniong przez Inzyniera
oraz zawsze przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem. Odbior robdt zanikajacych przepro-
wadza si¢ w czasie ich wykonania, obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed
ich zakryciem.

7 ODBIOR ROBOT

opis sposobu odbioru robdt budowlanych

Rodzaje odbiorow robot:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wy-
konanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu; wykonuje si¢ go w czasie
pozwalajacym na wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogélnego po-
stepu robot, gotowos¢ czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika powia-
damiajac pisemnie Inzyniera; odbidr odbywa si¢ niezwtocznie nie po6zniej niz 3 dni od daty zgto-
szenia, odbioru dokonuje Inzynier).

- odbidr czesciowy ( polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robot, gotowos¢ czgscei
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika powiadamiajgc pisemnie Inzyniera,
odbior odbywa si¢ niezwtocznie nie pdzniej niz 3 dni od daty zgloszenia, odbioru dokonuje Inzy-
nier 1 przedstawiciel Zamawiajgcego).

- odbior koncowy (polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ilosci, jakos$ci 1 warto$ci, gotowos¢ robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika
powiadamiajac pisemnie Inzyniera, odbiér odbywa si¢ w terminie ustalonym w umowie liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inzyniera i Wyko-
nawcy poprzez ocen¢ wizualng, stwierdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacja pro-
jektowa, oceng¢ Dokumentow jako$ciowych materiatow)

- odbiér pogwarancyjny (polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym, pozostate wa-
runki jak przy odbiorze koncowym)

8 DOKUMENTY ODNIESIENIA

dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robdot budowlanych, w tym:
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty
i ustalenia techniczne

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.nr. 19, poz. 177) obo-
wiazujace od 2 marca 2004r

-Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz.U. 207/2016 z 2003 z p6zniejszymi zmianami
oraz przepisy wykonawcze do Ustawy

-Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 dz. U. 92/881

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 'z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac pro-
jektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonal-
no - uzytkowym Dz.U. 130/1389 z 2004

- Rozporzgqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 w sprawie sposoboéw deklarowania zgod-
no$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U nr
198/2041 z 2004
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.9.2004 w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodnosci
oraz sposobodw oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE Dz.U. nr 195/2011 z 2004
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. 47/401.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw wewngtrznych i Administracji z 24.9.1998 w sprawie geotech-
nicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych Dz.U.126/839 z 1998

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych, ITP, Arkady 1989

SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE (PSS)

ST01 Roboty instalacyjne nowoprojektowane.
1 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Przedmiotem tej czgsci ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt robot nowoprojekto-
wanych. Obejmujg nastepujgcy zakres:

a) montaz kanalizacji podposadzkowej

b) montaz kanalizacji nadposadzkowej oraz pionéw wywiewnych,

¢) montaz podej$¢ do przyboréw sanitarnych,

d) montaz instalacji cieplej 1 zimnej wody uzytkowe;,

e) montaz przyboréw sanitarnych,

f) montaz wpustow podtogowych,

g) Wykonanie bruzd pod rurociagi i ich zamurowanie,

h) montaz grzejnikéw,

i) montaz instalacji centralnego ogrzewania,

j) montaz rozdzielaczy,

k) montaz automatyki rozdzielaczy,

1) montaz zaworéw odcinajacych na podej$ciu do grzejnika (podwdjnych kurkow kulowych),
m) montaz baterii czerpalnych:umywalkowej, zlewozmywakowej i natryskowe;.

2 MATERIALY
Wymagania ogélne wg ST 00.

2.1 Armatura.

a) rury do wykonania instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z tworzywa,

b) rury do wykonania instalacji centralnego ogrzewania — z tworzywa,

¢) armatura — zawory powrotne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

d) zawory przelotowe w instalacji centralnego ogrzewania — kulowe o polgczeniach gwintowanych dostoso-
wane do pracy na cis$nienie do 0,6 MPa i temperaturze 120°C

e) Urzadzenia sanitarne oraz armatura i grzejniki wg przedmiaru robdt lub réwnowazne. Kazdg zmiang
uzgodni¢ z Architektem i Inzynierem.

f) Wentylacja:

3 SPRZET
Wymagania ogdlne wg ST 00.

4 TRANSPORT
Wymagania ogélne wg ST 00.

5 WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne wg ST 00.

6 Prowadzenie rur wodociggowych.

a) Instalacje wykona¢ z rur PEx. Potaczenia przewodéw powinny by¢ wykonywane za pomoca
tacznikow wybranego dostawcy systemu instalacyjnego.

b) Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw nalezy wykonywa¢ wylacznie przy uzyciu taczni-
kow.
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a) Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach pobo-
ru wody,

b) przed armaturg czerpalng zamontowac podejscia elastyczne,

c) W miejscach przej$¢ rurociggow przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tule-
je, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen migdzy ru-
rociggiem a tuleja powinna by¢ wypelniona szczeliwem elastycznym.

d) Spadki przewodoéw powinny umozliwi¢ odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punk-
tach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia.

7 Prowadzenie rur centralnego ogrzewania.

Gatazki grzejnikowe montowaé ze spadkiem 2% zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika.
Pion Iaczy¢ do poziomu za posrednictwem odsadzek o dt. Min. 0,5m. W miejscach przejs¢ prze-
wodow przez przegrody budowlane nalezy stosowaé rury ochronne, przy czym, w miejscach
tych nie moze bys$ potaczen rur. Przestrzen miedzy rura a tuleja ochronng nalezy wypehic szcze-
liwem elastyczny, obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa z ktorego wykonana jet rura.
Do wykonania prac przystapi¢ po uzyskaniu pisemnej zgody Inzyniera 1 Architekta. Uzgodni¢ z
InZynierem i Architektem zakres i sposob wykonania prac.

8 Proéba szczelnosci instalacji wodociggowej.

Instalacje wodociggowa podda¢ probie szczelnosci przy cisnieniu prébnym 1,0 MPa. Instalacja
nie powinna wykazywac przeciekOw na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i po-
taczeniach. Podczas proby szczelnos$ci przewody instalacji nalezy napetni¢ woda, podnies¢ ci-
$nienie do 1,0 MPa, utrzymac to cis$nienie przez 20 minut i obserwowac armature i przewody.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie, raz napetniajac instalacje woda
zimng, drugi raz wodg goraca o temperaturze 55 oC po odcigciu doptywu z zasobnika lub innego
zrodia c.w.u.

9 Proéby szczelnosci instalacji c.o.

9.1 Badanie szczelnosci “na zimno”

Co najmniej 24 godziny przed przystapieniem do proby na zimno napetni¢ instalacj¢ woda 1 do-
ktadnie odpowietrzy¢. Sprawdzi¢ wszystkie elementy instalacji i szczelno$¢ potaczen przy ci-
$nieniu hydrostatycznym. Prébe szczelnosci wykonaé przy cis$nieniu probnym wynoszacym
0,5MPa.

Po napetnieniu instalacji 1 podniesieniu ci$nienia nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ instalacji, zwra-
cajac uwage na potaczenia rur i armatury. Instalacje uwaza si¢ za szczelng jezeli w okresie 20
minut manometr nie wykaze spadku ci$nienia i nie stwierdzi si¢ roszenia na potaczeniach i
szwach przewodow.

9.2 Badanie szczelnosci “ na gorgco”.

Badanie szczelnos$ci “ na gorgco” nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku ba-
dania szczelno$ci ' na zimno”, po uruchomieniu Zrédta ciepta, w miar¢ ~ mozliwosci przy naj-
wyzszych parametrach roboczych czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych. Przed przystgpieniem do badania dzialania instalacji na goraco budynek powi-
nien by¢ ogrzewany przez co najmniej 72 godziny.

Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny, jezeli instalacja nie wykazuje zadnych przeciekdéw, a po
ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen, ani trwatych odksztatcen.

Badanie szczelnos$ci eksploatacyjne;j:

Po pomys$lnym zakonczeniu badania szczelno$ci na goraco instalacje podda¢ dodatkowej obser-
wacji — w ciagu 3 dob.

10 Montaz armatury i urzadzen.

Montaz armatury regulacyjnej i odcinajacej wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng 1 in-
strukcja montazu opracowang przez producenta.
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11 Plukanie i dezynfekcja.

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukac czysta woda
przez okres kilku minut dla kazdego punktu czerpalnego.
Dezynfekcje instalacji przeprowadza si¢ woda chlorowa z chloratora ( ze zmieszania gazowego
chloru z wodg) lub woda chlorowa powstala z rozpuszczenia zwigzkéw chloru — podchloryn
wapnia lub sodu, zawierajaca co najmniej 50 mgCl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekeji, in-
stalacje nalezy przeptuka¢ woda czysta, jak poprzednio. Po dokonaniu dezynfekcji i przepluka-
niu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji sanitarno epide-
miologicznej lub dostawcy wody.
12 lzolacja termiczna.

Rurociagi zaizolowac pianka polietylenowg firmy o gr. podanej w przedmiarze robot.
13 KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogélne wg ST 00.

13.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakre-

sie 1 z czestotliwoscig okreslong przez Inspektora nadzoru. .W szczegdlnosci kontrola powinna

obejmowac:

a) rodzaj rur, ksztattek i armatury,

b) wytyczenie osi przewodow i utozenie przewodow,

c) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg dostarczanych przez dostawcow urzg-
dzen i montazu przewodow, armatury, grzejnikow, itd

d) wyniki pomiarowe regulacji uktadow hydraulicznych

e) wyniki pomiarowe plukania i dezynfekcji przewodow.

14 Obmiar robét

14.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest ,,m” (metr) wykonanego i odebranego wodociagu.
15 Odbiér robét

15.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami In-
spektora nadzoru ( InZyniera), jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne.
Odbiory robot dzieli si¢ na:

a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiory czesciowe,

c) odbior koncowy,

d) odbior pogwarancyjny.

e) sposob prowadzenia instalacji i polaczenia z istniejaca. Szczelno$¢ instalacji wod-kan,
parametry instalacji elektryczne;.

Ponadto:

a) Zgodnos¢ dostarczonych materiatow z zamdwieniem.

b) Zgodnos$¢ dostarczonego materialu z zamowieniem, stan i kompletno$¢ dostarczonych
elementdéw, sposdb montazu. Odchytki brzegow skrzydta od ptaskosci < 1,2mm wg nor-
my PN-80/M-02138, odchylki naroza skrzydla od prostokatnosci <0,15mm/1m wg PN-
77/M-02136

c) Zgodno$¢ dostarczonego materiatu z zamdéwieniem, stan i kompletnos¢ dostarczonych
elementdéw, sposdb montazu.

d) Zgodno$¢ dostarczonego materialu z zamoéwieniem, stan 1 kompletno$¢ dostarczonych
elementdéw, sposdb montazu.
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e) Zgodno$¢ dostarczonego materialu z zamdéwieniem, stan i kompletno$¢ dostarczonych
elementow, spos6b montazu.
f) Jako$¢ powierzchni koncowej, pionowos¢, rodzaj uzytych elementéw rusztu
16 OBMIAR ROBOT
Wymagania ogdlne wg ST 00.
17 PRZEPISY ZWIAZANE
Wymagania ogélne wg ST 00.

17.1  Normy
L.p. | Nr normy Tytul
5 | PN-92/B-01706/Az1:1999 | Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
6 |PN-H-74374 Potaczenia kolierzowe. Uszczelki . Wymagania ogolne.
9 |PN-M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.
12 | PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
13 | PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewngtrzne
14 | PN-B-03406 Obliczenia zapotrzebowania na ciepto
15 | PN-H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.
PN-B-01430 Centralne ogrzewanie. Urzadzenia wewngtrzne. Podziat
17 nazw i okreslenia.
PN-B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie urzadzen centralnego
18 ogrzewania. Wymagania.
PN-B-02421 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna ruroci-
19 agoéw, armatury i urzadzen.
20 | PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
21 | PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

17.2 Inne dokumenty

1. Wymagania Techniczne COBRTI — INSTAL. Zeszyt 3.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — wrzesien 2001.
2. Wymagania Techniczne COBRTI — INSTAL. Zeszyt 2
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania.
3. Fabryczne instrukcje montazu rurociggow.
4. Aprobaty, certyfikaty, atesty zamontowanych rurociggéow i armatury.
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych tom II “ Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

-9/9 -



	ST00 CZĘŚĆ OGÓLNA
	1 MATERIAŁY
	2 SPRZĘT
	3 TRANSPORT
	4 WYKONANIE ROBÓT
	5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6 OBMIAR ROBÓT
	7 ODBIÓR ROBÓT
	8 DOKUMENTY ODNIESIENIA

	ST01 Roboty instalacyjne nowoprojektowane.
	1 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT
	2 MATERIAŁY
	2.1 Armatura.

	3 SPRZĘT
	4 TRANSPORT
	5 WYKONANIE ROBÓT
	6 Prowadzenie rur wodociągowych.
	7 Prowadzenie rur centralnego ogrzewania.
	8 Próba szczelności instalacji wodociągowej.
	9 Próby szczelności instalacji c.o.
	9.1 Badanie szczelności “na zimno”
	9.2 Badanie szczelności “ na gorąco”.

	10 Montaż armatury i urządzeń.
	11 Płukanie i dezynfekcja.
	12 Izolacja termiczna.
	13 KONTROLA JAKOŚCI
	13.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

	14 Obmiar robót
	14.1 Jednostka obmiarowa

	15 Odbiór robót
	15.1 Ogólne zasady odbioru robót

	16 OBMIAR ROBÓT
	17 PRZEPISY ZWIĄZANE
	17.1 Normy
	17.2 Inne dokumenty



