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Obiekt :  Droga gminna nr 4705P

Adres :  Wojciechówka

PRZEBUDOWA  DROGI  GMINNEJ NR 4705P  W  MIEJSCOWOŚCI  WOJCIECHÓWKA

Inwestor : Urząd Gminy śelazków
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Obiekt :  Droga gminna nr 4705P

Adres :  Wojciechówka

PRZEBUDOWA  DROGI  GMINNEJ NR 4705P  W  MIEJSCOWOŚCI  WOJCIECHÓWKA

Inwestor : Urząd Gminy śelazków

śelazków 138, 62-817 śelazków

Wykonawca : ...............................................................................................................................................

Adres :  ...............................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ...............................   zł

Podatek VAT ..........  % :  ..................................   zł

WARTOŚĆ  ROBÓT  OGÓŁEM : ...............................  zł

Słownie : ..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ...............  %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M + Kz)  +    ........... % od (S + Kp_S)

Podstawa wyceny : ...............................................................................................................................................................

Poziom cen : ...............................................................................................................................................................

Opracowanie : .....................................................................................................                Data :   ........ / ....... / ........

Sprawdził : .....................................................................................................                Data :   ........ / ....... / ........
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Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

a Roboty przygotowawcze i ziemne ..................................

b Podbudowa i nawierzchnia drogi
..................................

c Odwodnienie z elementów betonowych prefabrykowanych
..................................

d Oznakowanie ..................................

e Geodezja ..................................

Razem :    ..................................

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  : ..................................
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              K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y Data : 2009-12-28  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

a. Roboty przygotowawcze i ziemne

1. KNR  201-0119-03-00  IOZiEPB ORGBUD W-wa   0,671 km ...............................    ...............................
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

0.671 = 0,671

Razem  przedmiar =   0,671 km

2. KNR  201-0233-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  2 162,680 m2 ...............................    ...............................
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW /100 KM/: grunt kat. III
( z plantowania pozyskano 42,7584m3 z czego 2,7104m3 naleŜy wbudować na miejscu)

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

671 * 3.2 + 2 * 7.74 = 2 162,680

Razem  przedmiar =  2 162,680 m2

3. KNR  Kalk. własna    40,048 m3 ...............................    ...............................
Wywóz urobku samochodami samowyładowczymi , z załadowaniem i wyładowaniem materiału. Miejsce
wywozu zapewnia Wykonawca. 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

40.048 = 40,048

Razem  przedmiar =   40,048 m3

4. KNR  201-0506-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   269,768 m2 ...............................    ...............................
Plantowanie (obrobienie na czysto) pobocza - wykonywanych ręcznie, w gruncie kat.I-III

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

(665 + 9.42) * 2 * 0.2 = 269,768

Razem  przedmiar =   269,768 m2

b. Podbudowa i nawierzchnia drogi

5. KNNR  006-0103-03-00  MRRiB  2 162,680 m2 ...............................    ...............................
Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie
kat.II-VI mechanicznie - zagęszczanie walcem wibracyjnym

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

nawierzchnia:  671 * 3.2 + 2 * 7.74 = 2 162,680

Razem  przedmiar =  2 162,680 m2
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b. Podbudowa i nawierzchnia drogi

Data : 2009-12-28  Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

6. KNR  231-0117-01-00  IGM Warszawa  2 162,680 m2 ...............................    ...............................
Wzmocnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym o frakcj 0-31,5, stabilizowanej mechanicznie -
grubość warstwy po zagęszczeniu: 7 cm 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

671 * 3.2 + 2 * 7.74 = 2 162,680

Razem  przedmiar =  2 162,680 m2

7. KNR  231-0117-02-00  IGM Warszawa   465,000 m2 ...............................    ...............................
Wzmocnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym o frakcj 0-31,5,: ponad 7 cm - dodatek za kaŜdy
dalszy 1 cm - krotność 4 (gr. w-wy wyrównania od 7 do 15cm)

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

nawierzchnia i lewe pobocze od km 0+250 do km 0+400:  150 * 3.1 = 465,000

Razem  przedmiar =   465,000 m2

8. KNR  231-0117-02-00  IGM Warszawa   134,884 m2 ...............................    ...............................
Wzmocnienie poboczy kruszywem łamanym o frakcj 0-31,5  - dodatek za kaŜdy dalszy 1 cm - krotność 2

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

pobocze:  (665 + 9.42) * 2 * 0.1 = 134,884

Razem  przedmiar =   134,884 m2

9. KNR  231-1406-03-00  IGM Warszawa   11,000 szt ...............................    ...............................
Regulacja pionowa: włazów kanałowych 

10. KNR  231-1406-04-00  IGM Warszawa   5,000 szt ...............................    ...............................
Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych

11. KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa  2 028,480 m2 ...............................    ...............................
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

podbudowa tłuczniowa:  671 * 3 + 2 * 7.74 = 2 028,480

Razem  przedmiar =  2 028,480 m2

12. KNR  231-0310-05-00  IGM Warszawa  2 028,480 m2 ...............................    ...............................
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych, dla KR 1-2  przy zastosowaniu kruszywa o
frakcji 0-12,8mm  - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

671 * 3 + 2 * 7.74 = 2 028,480

Razem  przedmiar =  2 028,480 m2

13. KNR  231-0310-06-00  IGM Warszawa  2 028,480 m2 ...............................    ...............................
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych, dla KR 1-2  przy zastosowaniu kruszywa o
frakcji 0-12,8mm  - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek za kaŜdy dalszy 1 cm -
krotność 2 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

671 * 3 + 2 * 7.74 = 2 028,480

Razem  przedmiar =  2 028,480 m2
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

c. Odwodnienie z elementów betonowych prefabrykowanych

14. KNNR  001-0307-02-00  MRRiB   7,350 m3 ...............................    ...............................
Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem
urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV wraz z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
o ładowności do 5 t. Miejsce wywozu urobku zabezpiecza Wykonawca.

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

30 * 0.7 * 0.35 = 7,350

Razem  przedmiar =   7,350 m3

15. KNR  231-0402-03-00  IGM Warszawa   4,560 m3 ...............................    ...............................
Ławy pod ściek prefabryowany:  betonowe zwykłe z betonu B-10

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

30 * (0.6 * 0.2 + 0.32 * 0.1) = 4,560

Razem  przedmiar =   4,560 m3

16. KSNR  006-0606-03-00  WACETOB Warszawa   30,000 m ...............................    ...............................
Ścieki z elementów betonowych układanych na podsypce cem.-piask. przy grubości prefabrykatów 15
cm 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

6.5 + 23.5 = 30,000

Razem  przedmiar =   30,000 m

d. Oznakowanie

17. KNR  231-0702-02-00  IGM Warszawa   3,000 szt ...............................    ...............................
Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

3 = 3,000

Razem  przedmiar =   3,000 szt

18. KNR  231-0703-02-02  IGM Warszawa   3,000 szt ...............................    ...............................
Zakup i przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych) -   wielkość znaków  "średnia"  ( A-7 - 1szt., D-1 - 2 szt.)

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

3 = 3,000

Razem  przedmiar =   3,000 szt

e. Geodezja

19. Analiza własna    1,000 ...............................    ...............................
Inwentaryzacja powykonawcza 

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T ............................................


