
ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.0

K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y

Budowa :  Drogi gminy śelazków

Obiekt :  Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy śelazków w 2011r.

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

Wykonawca : .............................................................................

Adres :  .............................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ................   zł

Podatek VAT ..........  % :  ..................   zł

WARTOŚĆ  ROBÓT  OGÓŁEM : ...............  zł

Słownie : ........................................................................................................

........................................................................................................

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ...............  %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M + Kz)  +    ........... % od (S + Kp_S)

Podstawa wyceny : .....................................................................................

Poziom cen : .....................................................................................

Opracowanie : ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........

Sprawdził : ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........
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Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]
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ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.0

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 
Budowa :  Drogi gminy śelazków 
Obiekt :  Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy śelazków w 2011r. 

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

              K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y Data : 2011-02-28  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1. KNR  231-1106-01-10  IGM Warszawa   109,273 t ................    ................
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy uŜyciu mieszanki mineralno-asfaltowej zamkniętej dla
w-wy ścieralnej o stabilności 8KN i frakcji kruszywa 0/8mm, pochodzącej bezpośrednio z otaczarki,
z mechanicznym obcięciem krawędzi  (wywóz i miejsce składowania pozyskanego rumoszu zapewnia
Wykonawca) 

2. KNR  231-0802-07-00  IGM Warszawa   80,000 m2 ................    ................
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm wraz  z załadunkiem i
wywozem gruzu kamiennego (miejsce wywozu zapewnia Wykonawca)

3. KNR  231-0802-08-00  IGM Warszawa   80,000 m2 ................    ................
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek za
kaŜdy dalszy 1 cm wraz  z załadunkiem i wywozem gruzu kamiennego (miejsce wywozu zapewnia
Wykonawca) - krotność 5 

4. KNR  201-0205-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   14,400 m3 ................    ................
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyŜki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. I-II - miejsce wywozu pozyskanego
urobku zabezpiecza Wykonawca 

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

80 * 0.18 = 14,400

Razem  przedmiar =   14,400 m3

5. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa   80,000 m2 ................    ................
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
I-IV 

6. KNR  231-0111-01-00  IGM Warszawa   80,000 m2 ................    ................
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, o Rm=5,0MPa,o grubości podbudowy po zagęszczeniu:
12cm - krotność 1,25 

7. KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa   80,000 m2 ................    ................
Podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0-63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm

8. KNR  231-0114-07-00  IGM Warszawa   80,000 m2 ................    ................
Podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm

9. KNR  231-1406-03-00  IGM Warszawa   2,000 szt ................    ................
Regulacja pionowa: włazów kanałowych 

10. KNR  231-1002-01-00  IGM Warszawa  1 700,000 m2 ................    ................
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem kamiennym o frakcji: 2-5
mm  (ilość kruszywa  5 dm3/m2) 

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T .......................


