SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1. Czes€ ogdlna
- Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajgcego:
Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Goliszewie— 62-817 Zelazkow
- Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem robdt jest termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Goliszewie polegajgca
na dociepleniu écian budynku i czesciowa wymiana okien i drzwi zewnetrznych budynku
— Osoba prowadzaca przedsiewziecie z ramienia inwestora z ktéra nalezy sie kontaktowac w
powyZszej sprawie
Jacek Bartczak — Urzad Gminy w Zelazkowie, tel. 062-7521855
2. Parametry projektowanego budynku
- powierzchnia zabudowy 451,06 m:
- powierzchnia uzytkowa 738,40 mz
- kubatura 3610,00 m3
3. Zakres robét budowlanych obejmuje:
-roboty przygotowawcze =i
- jzolacyjne cieptochronne i elewacyjne
- rusztowania
- stolarka okienna i drzwiowa
4.Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:
e ewentualne ogrodzenie terenu budowy z wejsciem osobng bramg wjazdowa
» wykonanie drég tymczasowych dojazdowych na terenie budowy
» montaz | demontaz rusztowan wewnetrznych i zewnetrznych
o uporzadkowanie terenu budowy po wykonanych robotach budowlanych
5.Wyszczegdlnienie rob6t przygotowawczych:
- budowa nowego ogrodzenia
- wykonanie tymczasowego budynku zaplecza lub zlokalizowanie zaplecza w pomieszczeniach
obiektow szkoty.
6. Informacja o terenie budowy - organizacja robot budowlanych:
eInwestor przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy wraz ze znajdujacymi sig na nim
obiektami budowlanymi urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej w
terminie ustalonym w szczegotowych warunkach umowy
sEnergia elektryczna na potrzeby Wykonawcy bedzie pobierana z istniejacego przytacza
wskazanego przez inwestora.
s\Woda na potrzeby Wykonawcy bedzie pobierana j.w
« Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia majatku Inwestora w trakcie realizacji rob6t w



obszarze terenu budowy i w zasiegu oddziatywania

ePrzed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren budowy, a w szczegolnosci:

e wygrodzi¢ teren budowy ze wzgledu na ochrone mienia i wiasnosci publicznej i prywatnej oraz w
celu zapobiegania niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazac w czasie wykonywania robot osobom
majacym dostep do miejsca wykonywania rob6t. Ogrodzenie terenu budowy powinno by¢ tak
wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokoS¢ powinna wynosic nie mniej
niz 1,50 m

= wykona¢ w ogrodzeniu terenu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz
bramy dla pojazdéw srodkéw transportowych drogowych

» zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego do wykonania robét budowlanych

e zapewni¢ korzystanie z wody do robdt budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy
robotach

» urzadzi¢ dla pracownikéw szatnie na odziez czystq i brudng, jadalnig, suszarnig odziezy,
umywalnie, natryski, ustepu -tzn . pomieszczenia higieniczno -sanitarne i socjalne o odpowiedniej
powierzchni zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami dotyczacymi ogélnych
warunkow higieniczno -sanitarnych na budowie

o Nalezy korzystac z obiektéw tymczasowych w postaci kanteneréw segmentowych lub
barakowozéw. Mozna wykorzysta¢ pomieszczenia w budynkach istniejacych szkoty.

» wykona¢ drogi i przejécia dla pieszych oraz transportu recznego poziomego z ochrong przejsc w
miejscach niebezpiecznych

» drogi dojazdowe i na terenie budowy wykonaé wg wymogow WTW i ORBM rozdziat 2 pkt.
2.2.2.2.

s Jednoczesnie drogi nalezy oznakowac zgodnie z wymaganiami przepisow drogowych

» podaé na tablicach informacyjnych na szczegdlnie niebezpiecznych odcinkach drég dopuszczalne
maksymalne predkoéci ruchu pojazdéw, strefy ograniczonej predkosci, miejsca mijania i inne
wazne dane dla bezpieczerstwa ruchu. W zakresie ograniczenia obcigzen osi pojazdow nalezy
przestrzegaé przepisow | oznakowan istniejgcych ulic -drég dojazdowych do terenu budowy.
Zabronione jest przekraczanie dopuszczalnych obcigzen osi pojazddéw transportujacych materiaty i
wyroby budowlane na przedmiotowy teren budowy.

7. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca musi przestrzegac ogolne warunki w zakresie ochrony wiasnoéci publicznej i
prywatnej. Jednoczeénie musi on wykonac szczegétowe oznaczenia instalacji i urzadzen oraz
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania
obiektu, uzasadnionych intereséw osdb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej.
W ramach projektu zastosowano rozwiazania chronigce interes osob trzecich przed pozbawieniem:



— dostepu do drogi publicznej

— mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, gazu, cieptej wody i Srodkow
facznosd,

- doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi

— ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaki6cenia elektryczne, promieniowanie,
zalewanie wodami opadowymi zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby

8 Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie:

s utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

 podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokét terenu budowy

e unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu

dziatania

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje warsztatow, baz, magazyndw, skiadowisk i drég dojazdowych

- $rodki ostroznosci | zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekdw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
mozliwoscia powstania pozaru

9.Warunki bezpieczeristwa pracy ochrona przeciwpozarowa na budowie

» Kierownik budowy musi sporzadzi¢ badz zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia zwany planem BIOZ

e Zakaz wstepu na teren budowy i jego zaplecze dla osob trzecich, poprzez oznakowania terenu
budowy jego ogrodzenia

» Zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z projektem i pozwoleniem na budowg
oraz obowiazujacymi przepisami bezpieczenistwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa przeciw
pozZarowego

» Za bezpieczeristwo 0sdb trzecich na terenie budowy odpowiada Wykonawca

» Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatar na terenie budowy

» Wykonawca zapewni dozor terenu budowy

10. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze socjalne z szatniami i pomieszczeniami higieniczno -sanitarnymi dla pracownikéw moze

znajdowac sie w obrebie przekazanego protokolarnie przez Inwestora terenu budowy. Wykonawca



moze ustawic wiasne zaplecze kontenerowe lub w postaci barakowozu na terenie przejetego
terenu budowy. Szczegdly w/g WTW i ORBM rozdziat 2. Inwestor moze udostepnic¢ pomieszczenia
w istniejgcych budynkach szkoty.

11. Warunki dotyczace organizacji ruchu

e Niezalezny dostep do terenu budowy poprzez brame wjazdowa i wejscia w ogrodzeniu
tymczasowym

12. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru lub zamawiajacemu
projektu zagospodarowania placu budowy, ewentualnych szkicow, plandw organizacji | ochrony
placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji. Wykonawca musi wygrodzic i oznakowac przejety
teren budowy szczelnym ogrodzeniem tymczasowym zapewniajac zabezpieczenie terenu budowy
przed osobami postronnymi. W ogrodzeniu wykona¢ oddzielne wejscia dla ruchu pieszego oraz
bramy wjazdowe dla pojazddw transportowych.

13. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Istniejgce drogi i chodniki znajduja sie poza bezposrednig lokalizacjg inwestycji. Poza terenem
budowy drogi i ulice wykonawca musi utrzymac w nalezytym porzadku

oraz korzysta¢ z nich zgodnie z obowiazujacymi przepisami ruchu drogowego ( w tym w

zakresie ograniczenia dopuszczalnych obciazen osi pojazdéw).

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikow i jezdni.
14. Nazwy i kody robét zalezne od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem
zamoéwienia:

- Szczeg6lowa specyfikacja techniczna (SST)

Kody CPV

452 61300-7 - Roboty blacharskie™

452 62100-2 —Rusztowania

452 60000-7 —lzolacje

454 10000-4 - Tynki i okladziny zewnetrzne
454 21100-5 —Stolarka

15. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Okreslenie podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego

rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych.

budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a



takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

roboty budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki ;

teren budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy;

pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie | prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego;

dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg
potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow;
dokumentacja powykonawcza nalezy przez to rozumiec dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

aprobata techniczna - nalezy przez to rozumiec dokument potwierdzajacy pozytywng oceng
techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach ,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych;

wilaéciwy organ - nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego;

wyréb budowlany - nalezy przez to rozumiec wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
spos6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigCym integralng catosc
uzytkows;

obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu ;

dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w czasie wykonywania robot;

kierownik budowy - osoba posiadajaca stosowne uprawnienia budowlane, wyznaczona i

upowazniona do kierowania robotami i budowa, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za



prowadzong budowe;

rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumiec akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru;

materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;

odpowiednia zgodnos$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami , a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych;

polecenia Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej;

przedmiar robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robot
budowlanych wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

czesé obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumiec czesc obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkgcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
przekazania do eksploatacji;

ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach i aprobatach
technicznych ;

certyfikat zgodnoéci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub
ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje,
ze zapewniono zgodno$é¢ wyrobu z PN lub aprobata techniczna ( w wypadku wyrobdw, dla ktérych
nie ustalono PN )

inspektor nadzoru - uprawniona osoba powotana przez Zamawiajacego do dziatania jako
Inspektor nadzoru Pozostate okreslenia podstawowe zawarte zostang w ogdlnych warunkach
Umowy.

16. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbgdne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
skiadowaniem i kontrolg jakosci.



- wszystkie materiaty i wyroby budowlane stosowne przez Wykonawce musza spetniac warunki
art, 10 "Prawa budowlanego" i posiadac wiasciwosci uzytkowe umozliwiajace spetnienie
wymagan podstawowych okreslonych wart, 5 ust. 1 pkt. 1 "Prawa budowlanego”,

- przechowywanie, transport, sktadowanie | kontrola jakosci wyrobow budowlanych zgodnie z
wytycznymi WTW i ORB tom 1, czes¢ 1 rozdziat 2 wydawnictwo Arkady 1990 rok, Wykonawca
zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow na placu budowy. Materialy i
elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktdre nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu
budowy.

- Materialy i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktdre nie
uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego powinny byc niezwlocznie usunigte z
placu budowy.

17.Wymagania dotyczace sprzetu maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

— wszelki sprzet i maszyny budowlane do wykonania robot musza byc w petni sprawne techniczne
i bezpieczne dla Wykonawcy oraz osob trzecich ,

- Wykonawca musi posiadac stosowane i wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji sprzgtu
poszczegolnych maszyn budowlanych .

18.Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

Wykonawca musi uzywac tylko takich srodkéw transportu poziomego i pionowego, ktére nie
spowoduja uszkodzen przewozonych materiatéw elementow i urzadzen

— wszelkie $rodki transportu stosowane przez Wykonawce robét musza by¢ sprawne technicznie i
bezpieczne dla 0sob obstugujacych je oraz osob trzecich ,

- Wykonawca musi posiadac stosowne i wazne dokumenty zezwalajace na ich obstugg i
eksploatacie,

19. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robét budowlanych:

- wykonawca jest opowiedzialny za jakos¢ wykonania robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, -szczegotowe warunki techniczne okreslono w
"Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” tzw. "WTW i ORB" ITB Wwa
2004 oraz odpowiednich aprobatach technicznych i PN ,

~ roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy,

_ wszystkie stosowane | wbudowywane w obiekt materialy i wyroby budowlane powinny miec
aktualne certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidiowe, zgodne z dokumentacig projektowg
wytyczenie projektowanej sali przez uprawnionego geodete



- Wykonawca jest zobowigzany po zakoriczeniu wszystkich robét do likwidacji placu budowy i
petnego uporzadkowania terenu wokot budowy

20. Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

— Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét, jakosci wyrobéw budowlanych,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek | badania materiatow i
robét. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
gwarantujgcg, ze roboty beda wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

— Pobieranie probek.

Prébki nalezy pobierac losowo. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek.

- Badania i pomiary.

Wszystkie badania | pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
- Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek
i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelka potrzebng
pomoc w tych czynnosciach.

- Dokumnentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 Ustawy Prawo Budowlane.
Jednoczeénie wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, jej
przechowywania i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

- Zamawiajacy wymaga wykonania robot zgodnie z :

zawarta umowa niniejsza specyfikacia techniczng wykonania odbioru robdt, obowiazujacymi
przepisami normami technicznymi, wiedza i sztuka budowlang

— Biezaca kontrole robdt prowadzi¢ beda inspektorzy nadzoru inwestorskiego we wszystkich
branzach wykonywanych robot: budowlanej, elektrycznej wraz z Zamawiajacym.

Inspektor Nadzoru ma prawo zadac¢ od Wykonawcy robét wszelkich dokumentow
potwierdzajacych jakosé dostarczonych materiatéw | wyrobéw budowlanych na teren budowy
oraz stosownych dokumentéw potwierdzajacych jakos¢ wykonanych robdt w kazdej chwili przed
odbiorem czesciowym i korficowym.

— Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Inwestora zgodnie z obowigzujacym Prawem budowlanym ( ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku z

pozniejszymi zmianami).



— Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé: zgodnie z wytycznymi wielotomowej publikacji "
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych"(WTW ORB)

Czes¢ A Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbidrkowe.

Czes¢ C Zabezpieczenia i izolacje.

Czesc D Roboty instalacyjne (elektryczne)

opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej ITB-Osrodek Informacji Naukowo -Technicznej 02
-656 Warszawa , ul. Ksawerow 21 w 2004 roku .

21. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Uwaga: Prowadzenie obmiardw robdt jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych

(tzw. typ A) i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu . Dla uméw ryczattowych
obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

— Ogélne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiardéw. Obmiaru wykonanych robét
dokanuje w sposdb ciagly kierownik budowy. Obmiar robdt okresla faktyczny zakres robdt
wykonywanych zgodnie z dokumentacig projektowa i specyfikacjg techniczng w ustalonych
jednostkach.

— Zasady okreélania ilosci robét i materiatéw. Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami
beda obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej | podawane w [ m]. ObjetoSci beda wyliczone w
[m3]. Powierzchnie beda wyliczone w [mz2] Sprzet i urzadzenia w [ szt. ] Iloéci , ktére majq byc
obmierzane wagowo beda okreslane w kilogramach lub tonach.

— Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarczy wykonawca. W przypadku jesli urzadzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagajq badar atestujacych to wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru wazne Swiadectwo.

- Czas prowadzenia pomiarow.

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow

robét, a takze w przypadku wystepujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania, Obmiar robét ulegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetoéci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksiazki obmiardw.

- Podstawa okreslajaca zasady przedmiarowania i obmiarowania robét budowlanych sa katalogi
naktadéw rzeczowych zawierajace w poszczegdlnych rozdziatach szczegdtowe zasady
przedmiarowania oraz warunki specjalne dla wszystkich robdt budowlanych .

22. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Beda wystepowac nastepujace rodzaje odbiordw robot :

— Odbidr czesciowy lub etapowy
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- Odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

— Odbidr koncowy

— Odbiér po okresie rekojmi

— Odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Ponadto wystepuja odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych. Roboty
budowlane odbierane beda w nastepujacych zakresach:

_ Odbiory czeéciowe (obejmujace rowniez odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych)
rzeczowo-finansowe prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego danej branzy w uzgodnieniu z
Zamawiajacym. Po zakoriczeniu etapu robét i dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez
kierownika budowy oraz potwierdzeniu gotowoéci do odbioru czeéciowego przez inspektora
robét Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowosci odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca
dotaczy:

« protokoty odbioréw technicznych i atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci na wbudowane
materiaty i wyroby budowlane,

« dokumnentacje powykonawczg etapu obiektu (robét) wraz z niniejszymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.
e dziennik budowy.

« protokoly badan i sprawdzen.

Podstawa formalng odbioru czesciowego jest harmonogram rzeczowo - finansowy oraz tzw.
protokét odbioru elementu robét zatwierdzony na kwote finansowa i podpisany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Protokét odbioru elementu robdt jest podstawa do wystawienia faktury
czesciowej. Protokét odbioru elementu robét musi rozliczac srodki finansowe w odniesieniu do
umowy podstawowej | ewentualnych anekséw. Faktura czesciowa bedzie wystawiana w
przedziatach czasowych zgodnie z zawarta umowg o wykonanie robét budowlanych -moze byc
osobno dla kazdej z branz.

Suma wartoéci faktur czesciowych nie moze przekraczac okreslonej w w/w umowie wartosci
umownej przed odbiorem koricowym (najczesciej 80 -90% wartosci umownej).

Odbiér koricowy prowadzi Zamawiajacy przy udziale Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego,
Kierownika budowy i Wykonawcy robdt za posrednictwem os6b o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych. Przeprowadza sig go w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robét budowlanych.

Podstawa do rozpoczecia czynnosci odbiorczych jest spetnienie nastepujacych warunkow:

« kompleksowe zakoriczenie robét objetych umowa pisemne zgloszenie zamawiajgcemu przez
wykonawce zakonczenia rob6t objetych umowa,

« zgloszenie przez kierownika budowy obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do
dziennika budowy;,



» przediozenie Zamawiajacemu kompletu dokumentow odbiorowych:

» oryginat dziennika budowy z potwierdzeniem przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
wszystkich branz gotowosci obiektu do odbioru koricowego,

e oéwiadczenie kierownika budowy o:

1/ zgodnoéci wykonania robot budowlanych z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia

na budowe oraz przepisami,

2/ doprowadzeniu do nalezytego stanu porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

» protokoty badan i sprawdzen wraz z ich zestawieniem,

Po uzyskaniu kompletu dokumentéw odbiorowych j.w. Zamawiajacy sprawdza ich poprawnosc i
kompletnoéé. W przypadku stwierdzenia brakéw Wykonawca uzupeinia dokumenty na wezwanie
Zamawiajacego. W terminie 7 dni od daty posiadania przez Zamawiajacego poprawnego kompletu
dokumentdw odbiorczych zostaje ustalona data i godzina rozpoczecia czynnosci odbiorowych.
Data rozpoczecia odbioru koricowego nie moze przekroczy¢ 10 dni od daty wpisu potwierdzajacego
gotowo$¢ do odbioru ze strony Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego. Z czynnosci odbioru
koficowego Zamawiajacy spisuje Protokét Odbioru Koficowego Obiektu, ktérego integralng czesc
stanowia dokumenty odbiorowe jw . Kopia Protokotu Odbioru Koricowego (bez zatacznikow)
zostanie przekazana Wykonawcy. Podpisany przez uczestnikéw odbioru protokdt odbioru
koficowego obiektu stanowi podstawe do:
a) podpisania protokotu odbioru elementu robdt na ostatnia cze$¢ zakresu rzeczowego robot przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
b) wystawienia faktury koricowej przez Wykonawce robat,
c) uruchomienia ptatnosci umownej koficowej przez Zamawiajacego, tylko w przypadku
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy, dl w dniu odbioru koficowego obiektu rozpoczyna
bieg okres rekojmi za wady przedmiotu umowy.
— Odbiér po okresie rekojmi. Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy zorganizuje odbicdr "po
okresie rekojmi
_ Odbiér ostateczny. Odbidr ostateczny -pogwarancyjny polegajacy na ocenie wykonanych robot
zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
— Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji konserwacja urzadzen. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej,
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu.

— Dokumentacja do odbioru robét

.,



—  Wykonawca jest obowiazany przygotowac wszystkie odpowiednie dokumenty wg pkt. 8.2.
23. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.
Rusztowania budowlane stuzace do umozliwienia wykonywania robot:
- montazu stolarki okien i drzwi zewnegtrznych
— ociepleniowych elewacji a takze wszelkie inne deskowania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004 roku. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) sq tzw. robotami tymczasowymi,
ktére nie stanowia odrebnej pozycji kosztorysowej i odrebnej przedmiarowej. Oferent powinien
zawrze¢ je w cenie jednostkowej poszczegdlnych robét, w ktérych wystepuja. Rozliczenie zgodnie z
przyjetymi zasadami w umowie o roboty budowlane migdzy Inwestorem a wykonawca robot.
Zamawiajacy zdecyduje czy rozliczanie rob6t podstawowych bedzie dokonywane w systemie
przedmiarowym czy ryczattowym. Okresli takze zasady ptatnosci za wykonane roboty. Zasady te
okreélone zostang w umowie. Rozliczenia rob6t obejmowac beda roboty budowlane objgte zawartg
umowg o wykonanie przedmiotowego obiektu.
Rozliczenia robét dokonywane beda éciéle i zgodnie z przyjetymi zasadami okreSlonymi w umowie
o roboty budowlane miedzy Inwestorem a wykonawca robdt. Podstawg ptatnosci jest cena
jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji w
przedmiarze robét kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robot
wycenionych ryczattowo podstawa patnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce |
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej. Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT. Koszt wykonania, utrzymania
i likwidacji ewentualnych objazdéw, przejazdéw oraz catej organizacji ruchu na czas budowy
ponosi wykonawca.
Roboty, ktére zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2,09,2004
roku. (Oz, U, Nr 202, poz, 2072) s3 tzw, robotami tymczasowymi, nie stanowig
odrebnej pozycji kosztorysowej i odrebnej przedmiarowej. Nie ma ich w przedmiarze
robét. (paragraf 9 Rozporzadzenia)
UWAGA : Wszystkie roboty tzw. tymczasowe oferent powinien zawrze€ w cenie
jednostkowej poszczegdinych robét, w ktérych wystepuja.
Szczegbtowa cena jednostkowa roboty skiada sie z wartosci poszczegélnych jednostkowych
nakladéw rzeczowych (kosztéw bezpoérednich) oraz doliczeniu narzutdw kosztow posrednich i
zysku , wedtug wzoru :
Cj = Ln x ¢ + Kpj + Zj gdzie:
Cj -cena jednostkowa okreslonej pozycji przedmiarowej,
N -jednostkowe naktady rzeczowe:

robocizny -n,

%,



materiatow -nm,

cen pracy sprzetu -ns,

¢ - cena czynnikow produkcii:

cena robocizny -Cr,

ceny materiatow -Cr,

ceny pracy sprzetu -Cs,

n x ¢ - koszty bezposrednie jednostki przedmiarowej robot, wedtug wzoru: n x ¢ =(L:nr x Cr +
L:nm x Cm + L:ns x Cs)

gdzie: Kqi-koszty posrednie na jednostke przedmiarowa robét;

Zrzysk kalkulacyjny na jednostke przedmiarowg robét

Koszty posrednie ustala sig za pomoca wskaznikéw kosztéw posrednich, wedtug wzoru :
Wip x (ri+55)

Koy =

100 %

gdzie:

Koi - koszty posrednie na jednostke przedmiarowa robot;

Wi - wskaznik narzutu kosztow posrednich w %;

Rj- koszt robocizny na jednostke przedmiarowa robat;

Si- koszt pracy sprzetu na jednostke przedmiarowa robot

Zysk kalkulacyjny oblicza sie jako iloczyn wskaznika narzutu z zysku i podstawy jego o naliczania.

24. Dokumenty odniesienia

- Zestawienie dokumentacji projektowej:

» projekt budowlano-wykonawczy wielobranzowy wszystkich branz

« projekty wykonawcze:

architektoniczno - budowlany

konstrukcyjny

branzy instalacyjnej - elektrycznej

kosztorysy nakiadcze (Slepe) branzy budowlane i elektrycznej

-przedmiary robét wszystkich branz -tabela elementéw scalonych inwestycji,

normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty.

- Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powoluig sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy traktowac je jako integralng czesc i nalezy czytac je facznie z
rysunkami dokumentacji projektowej i specyfikacjami jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie
sie, iz wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia | wymaganiami. Zastosowane
beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami.

3.



Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowiazujgcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

Rozumie sie, Zze wykonawca jest w peini zaznajomiony z zawartoscig | wymaganiami tych norm i
przepisow, a w szczegolnosci:

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rab6t Budowlanych WTWIORB ITB W-wa 2004r(czes¢
A, czesct B, czesc C, czesc D)

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano Montazowych WTW i ORB -M
Arkady W-wa 1990r (tom I czesc 1 -;-4, tom III),

e« Ustawa z dnia 7.07. 1994 r "Prawo Budowlane" (Dz.U. z 2003 r Nr 207 poz. 2016 z pdz. zm. ),
« Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r Nr
75, poz. 690 z poz. zm .),

 Warunki techniczne uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r Nr 74, poz.836),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury "w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych" z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 47, pozA09)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. "w sprawie ogadlnych
przepisow BHP"

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

» Obwieszczenie Ministra zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej

» Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci

SPIS ZAWARTOSCI (ROBOT) SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST.)

ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE:

CZESC OGOLNA

kosztorysy naktadcze ($lepe) branzy budowlanej i elektrycznej

-przedmiary robét wszystkich branz -tabela elementéw scalonych inwestycji,

Y,



normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty.

— Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powoluja sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy traktowa je jako integralng czes¢ i nalezy czytac je facznie z
rysunkami dokumentacji projektowej i specyfikacjami jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie
sie, iz wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane
bedq mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

Rozumie sie, ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscia | wymaganiami tych norm i
przepisow, a w szczegolnosci:

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych WTWIORB ITB W-wa 2004r(czes¢
A, czest B, czesc C, czesc D)

« Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano Montazowych WTW i ORB -M
Arkady W-wa 1990r (tom I czesc 1 -;-4, tom III),

« Ustawa z dnia 7.07. 1994 r "Prawo Budowlane" (Dz.U. z 2003 r Nr 207 poz. 2016 z p6z. zm. ),
e Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r Nr
75, poz. 690 z péz. zm .),

e Warunki techniczne uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r Nr 74, poz.836),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury "w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych” z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 47, pozA09)

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. "w sprawie ogdinych
przepisow BHP"

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

« Obwieszczenie Ministra zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o Paristwowej Inspekciji Sanitarnej

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci
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SPIS ZAWARTOSCI (ROBOT) SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST.)
ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE:
CZESC OGOLNA
SST.1 STOLARKA OKIENNA
SST.2 STOLARKA DRZWIOWA
SST.3 RUSZTOWANIA
SST.4 ROBOTY IZOLAC. CIEPLOCHRONNE I ELEWACIA
Uwagi do szczegdtowych specyfikacji technicznej.
( wspélne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia)
» Czes€ ogdlna:
— Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego: Termomodernizacja budynku szkoty
— Przedmiot i zakres robét
Okreélenia podstawowe podane zostaty w specyfikacii technicznej -czes¢ ogdina.
« Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych:
— podano specyfikacji technicznej -czes¢ ogdlna
» Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych:
- podano specyfikacji technicznej -czes¢ ogdlna
« Wymagania dotyczace $rodkow transportu:
— podano specyfikacji technicznej -czes¢ ogdlna
« Wymagania szczeg6lowe wykonania robét budowlanych:
- podano w poszczegdlnych punktach SST
» Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych:
- ogdlne zasady kontroli jakoéci robét podano specyfikacji technicznej - czesc ogdina
- szczegdtowe zasady kontroli robét dia kazdego rodzaju wystepujacych robot objgtych
specyfikacjg zawarte sa w poszczegdlnych w punktach S5T
» Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru, robét:
— ogélne warunki obmiaru robét podano specyfikacji technicznej - czes¢ ogdina
e Odbidr rob6t budowlanych:
_ ogdlne zasady odbioru robét podano specyfikacji technicznej - cze$¢ ogéina
- szczegblowe zasady odbioru robét zawarte sa w poszczegdinych punktach SST
* Rozliczenia robot:
— ogdlne zasady rozliczen rob6t podano specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna
» Dokumenty odniesienia:
_ podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdina
_ szczegbtowe dokumenty odniesienia dla poszczegdlnych robét zawarte sa w poszczegolnych



punktach S5T

SST.1 STOLARKA OKIENNA

1. Stolarka okienna z utwardzonego polichlorku winylu PCV wykonana indywidualnie wg
zestawienia w projekcie. Okucia rozwierane i uchylno-rozwierane.

Wspdtczynnik przenikania cieptfa dla okien U<1,1 W/m:K, szkto float niskoemisyjne

2. Montaz okien w otworach na kotwy z uszczelnieniem pianka poliuretanowa obwodowo styku
oécieznicy z oéciezami muru. Tlos¢ kotew do montazu okna przyjac stosownie do wymogow i
zalecen konkretnego systemu profili okiennych PCV.

3. Tolerancje wymiarowe i warunki odbioru zamontowanej stolarki okiennej w/g WTW i ORB tom
1 czeéé 4 rozdzial 28 oraz w/g wytycznych systemowych producenta profilu dziennego PCV.

4. Normy | przepisy zwigzane

SST.2 STOLARKA DRZWIOWA

1. Drzwi zewnetrzne wraz z oszkleniem wykonac w/g zestawienia projektowego

stolarki drzwiowej (szyby bezpieczne)

2. Rozwigzania materiatowe:

- zewnetrzne —PCV systemowe, szklone szyba

bezpieczna, malowane proszkowo

3. Odbidr stolarki drzwiowej wraz z oécieznicami w/g wytycznych WTW i ORB tom 1 czesc4 oraz
szczegOtowych zalecen producenta konkretnego systemu drzwi

SST.3RUSZTOWANIA

1. Podstawowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa przy wznoszeniu, rozbidrce i eksploatacji
rusztowar zawiera Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 roku " w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych” (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z
2003 roku) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09,1997r, "w
sprawie ogdlnych przepiséw BHP" a takze WTW i ORB tom 1, cz.1 dziat 5 Arkady 1990 1,

2. Do robdt wewnetrznych przewidziano zastosowanie ramowego rusztowania typu Warszawa, do
robét termoizolacyjnych i elewacyjnych ramowe systemy prefabrykowane,

3.Po zakoficzeniu montazu rusztowania przy udziale zamawiajacego nalezy wykonac przeglad i
dokonac odbioru technicznego rusztowania,

UWAGA: rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru .

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

- sprawdzeniu stanu podioza,

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania,

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej,

- sprawdzeniu stezen,

- sprawdzeniu zakotwien (nalezy przeprowadzi¢ préby wyrywania kotew zgodnie z instrukcija

de
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montazu lub projektem technicznym rusztowania),

- sprawdzenie pomostdw roboczych | zabezpieczajacych,

- sprawdzenie komunikacji,

- sprawdzenie urzgdzen piorunochronnych (przez

- pomiar opornosci),

- sprawdzenie usytuowania wzgledem linii energetycznych,

- sprawdzenie zabezpieczen rusztowan,

Z przegladu i odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru rusztowania.

4. W trakcie eksploatacii rusztowanie podlega przegladom:

- codziennym

- dekadowym

- doraznym (po przerwie diuzszej niz 2 tygodnie ' oraz po kazdej burzy o sile wiatru> 60 B
(12m/s)

3. Na rusztowaniu powinna byc wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obciazeniu
pomostow.

6. Po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem nalezy dokonac
kontroli rusztowania | sporzadzi¢ protokdt przekazania rusztowania do demontazu.

7. Demontaz rusztowania nalezy wykonac wg zasad zawartych instrukgji i uwag wynikajacych z
kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

8. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonaé oceny stanu technicznego
wszystkich elementéw rusztowania i sporzadzic protokét pokontrolny.

S5T.4 ROBOTY IZOLACYJNE CIEPLOCHRONNE | ELEWACJA

1. Roboty elewacyjne BSO polegajg na wykonaniu metoda lekka-mokra docieplenia $cian
zewngtrznych budynku sali sportowej i zaplecza w systemie np. ,, Atlas " —Stopter, ,, Knauf *

» Kabe “ lub innym o podobnych wiasciwosciach technicznych , w ktdrej warstwa izolacji
termicznej stanowig ptyty styropianowe odmiany EPS 70-040 grubosci 15 cm . UWAGA: Podana
nazwa systemu docieplenia Scian zewnetrznych budynku jest przyktadowa i dotyczy systemu
przyjetego w projekcie budowlanym. Opis ma na celu zapoznanie oferenta z rodzajem systemu
jakiego wymaga Zamawiajacy. Zamawiajacy dopuszcza inne systemy docieplenia Scian
zewngtrznych budynku -réwnowazne opisywanym i zaprojektowanym. Ocieplane s3 rowniez
Sciany fundamentowe zewnetrzne styropianem ekstrudowanym .

2. Rozpoczecie robot ociepleniowych BSO moze nastapi¢ dopiero jezeli:

- roboty dachowe, montaz okien, izolacje i podioza pod posadzki balkondw lub taraséw
zostang zakonczone i odebrane

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szklo, oktadziny i
elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp.,
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zostana odpowiednio zabezpieczone i ostonigte

_ widoczne zawilgocone miejsca w podiozu ulegng wyschnieciu (roboty wewngtrzne mokre
powinny by¢ wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie
powodowaé nadmiemego wzrostu ilosci wilgoci w ocieplanych écianach zewnetrznych),

— na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang wykonane
odpowiednie obrébki zapewniajace odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji
wykonczonej ociepleniem

- przejécia instalacji lub innych elementdw budynku przez ptaszczyzny ocieplane zostang
rozmieszczone i opracowane w sposdb zapewniajacy catkowita i trwatg szczelnosc.

3. Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimu
technologicznego, a w szczegdinosci nalezy stosowac wylacznie “systemy zamkniete” .
Niedopuszczalne jest mieszanie elementow i komponentéw pochodzacych z réznych systemow,
gdyz grozi to powstaniem szkéd | powoduje utrate gwarandji producenta;

Wszelkie materiaty wchodzace w skiad systemu ociepleniowego muszq by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw; W czasie wykonywania robot i w fazie
wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna byé nizsza niz +5 C, a w przypadku
materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza ni0 +8 C; zapewnia to
odpowiednie warunki wigzania; Podczas wykonywania robét i w fazie wiazania materiaty nalezy
chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny
wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczy¢, Rusztowania ustawiac z wystarczajaco
duzym odstepem od powierzchni scian dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni robocze;.
Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego. Obrébki blacharskie musza byc
zamontowane w sposob stabilny | zapewniajacy odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji.
Nalezy je tak uksztattowac, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o
ok. 4 cm . Obrébki blacharskie nalezy wykonac najpdzniej przed wykonywaniem warstwy
zbrojonej, w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed
wodami opadowymi i sptywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki
bezpoérednio na cienkowarstwowy element wykoriczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji
termicznej z elementami wykonanymi z materiatow o innej rozszerzalnosci wykonac z uzyciem
przeznaczonych do tego celu kitéw lub tasm uszczelniajacych w sposéb podany w projekcie lub
zestawieniach rozwiazan szczegdtow podanych przez producenta systemu.

4, Calos¢ robét nalezy wykonac zgodnie z instrukcja wykonywania docieplen zalecanych przez
danego producenta BSO .

5. Kontrola i badanie przy odbiorze.

Kontrola jakosci obejmuje:

- przygotowanie podtoza,



- mocowanie phyt styropianowych,

— wykonanie warstwy zbrojonej oraz gruntowania tynkiem podkfadowym,

— wykonanie wyprawy tynkarskiej -tynk mineralny malowanie elewacji farbami akrylowymi w/g
kolorystyki opracowanej w projekcie.

6. Sprawdzeniu | ocenie podlegaja:

— wyglad powierzchni podioza, z ktérego mozna wywnioskowac o jego stopniu zabrudzenia,
zniszczenia, stabilnosci, réwnosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnoéci. W przypadkach
watpliwych konieczne jest wykonanie testu nosnosci podtoza przeprowadzanego wg zalecen
dostawcy BSO; odchyiki geometryczne podioza.

Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO:

_ kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnoéci dokumentow dopuszczajacych poszczegdine
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegac prawidtowosc
oznakowania poszczegdlnych materiatéw. Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac
prawidtowosc:

« przygotowania podioza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkow, wzmocnienie, wyréwnanie
w zakresie koniecznym),

» przyklejenia ptyt termoizolacyjnych ,

= osadzenia tgcznikow mechanicznych,

» wykonania warstwy zbrojonej,

« wykonania (ewentualnego) gruntowania,

e wykonania obrébek blacharskich,

« zamocowania profili,

 wykonania wyprawy tynkarskiej,

 wykonania (ewentualnego) malowania.

- Kontrola przygotowania podtoza:

polega na sprawdzeniu czy podioze zostato oczyszczone, zmyte, wyrownane, wzmocnione, czy
dokonano uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym.

- Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych:

polega na sprawdzeniu réwnosci i ciaglosci powierzchni, ukfadu i szerokosci spoin.

— Kontrola osadzenia tacznikow mechanicznych:

polega na sprawdzeniu liczby | rozmieszczenia tacznikdéw mechanicznych.

- Kontrola wykonania warstwy zbrojonej:

polega na sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej, wielkosci
zaktaddw siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci, przestrzegania czasu i
warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac. Kontroli
podlega réwniez prawidtowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewadji (narozy
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zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw, dylatacji , podokiennikow, kapinosow itp.).
Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

- Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania:

polega na sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznosi.

— Kontrola wykonania obrdbek blacharskich:

polega na sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym
wphywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz wysunigcia poza projektowana ptaszczyzne
Sciany.

— Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej :

polega na sprawdzeniu ciagtosci, réwnosci i nadania wiasciwej zgodnej z projektem struktury.
Wymagania co do réwnosci powinny byc zawarte w umowie pomiedzy wykonawcg oraz
inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do réwnosci powierzchni
oraz krawedzi nalezy przyjac: -odchylenie powierzchni od plaszczyzny nie powinno by¢ wigksze
niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontroinej (fata diugosci 2,0m),
-odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie
wiecej niz 30mm na calej wysokosci budynku, -dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i
krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnacji 10mm, -dopuszczalne odchylenie
powierzchni nie wieksze niz 30mm na catej wysokoéci budynku , -odchylenie promieni
krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze
ni0 7 mm.

_ Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania: polega na: sprawdzeniu ciagtosci, jednolitosci
faktury i barwy, braku miejscowych wypukiosci i whklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek
— Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykoriczonej powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzowa¢ sie jednorodnoécia i niezmiennoscig barwy | faktury oraz brakiem
miejscowych wypukiosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy swietle rozproszonym z
odlegtoéci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny
(powierzchni ), pionu i poziomu powinno byc zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru
technicznego robét budowlanych lub z warunkami szczegbtowymi zawartymi w umowie.

7. Normy i dokumenty zwigzane:

[1] PN-EN 13163:2004 Norma pl. Wyroby do izolacji cieplnej W budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacje.

[2] PN-70/B-1 01 00 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
[3] PN-EN 13501-1 :2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow.
Czeéé 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien Instrukcja ITB Nr 334/2002.
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych,

[4] ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych -Ztozone systemy izolacji cieplnej z
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wyprawami tynkarskimi! Dz. UrzZWEC212 z 6.09.2002.

[5] ZUAT15N.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej T - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

[6] ZUAT15N.01 /1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

[7] ZUAT 15N.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

[8] ZUAT 15N111.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.




