SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1. Czes¢ ogdlna
- Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajacego:
Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Kokaninie — 62-817 Zelazkow
- Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem robét jest termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Kokaninie polegajaca
na dociepleniu scian budynku, czesciowa wymiana okien i drzwi zewnetrznych budynku i pokrycie
dachu papa termozgrzewalng podktadowq i nawierzchniowg
— Osoba prowadzaca przedsiewziecie z ramienia inwestora z ktorg nalezy sie kontaktowad w
powyzszej sprawie
Jacek Bartczak — Urzad Gminy w Zelazkowie, tel. 062-7521855
2. Parametry projektowanego budynku
— powierzchnia zabudowy 300,55 m:z
- powierzchnia uzytkowa 470,41 m:
- kubatura 2410,00 ms
3. Zakres roboét budowlanych obejmuje:
-roboty przygotowawcze - -
- izolacyjne przeciwwilgociowe i wodochronne
- izolacyjne cieptochronne i elewacyjne
- rusztowania
- pokrycia dachowe i obrébki blacharskie
— stolarka okienna i drzwiowa
4.Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robst tymczasowych:
 ewentualne ogrodzenie terenu budowy z wejsciem osobng brama wjazdowa
= wykonanie drog tymczasowych dojazdowych na terenie budowy
* montaz i demontaz rusztowan wewnetrznych | zewnetrznych
» uporzadkowanie terenu budowy po wykonanych robotach budowlanych
5.Wyszczegdlnienie robo6t przygotowawczych:
- budowa nowego ogrodzenia
— wykonanie tymczasowego budynku zaplecza lub zlokalizowanie zaplecza w pomieszczeniach
obiektdw szkoty.
6. Informacja o terenie budowy - organizacja robot budowlanych:
eInwestor przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim
obiektami budowlanymi urzadzeniami technicznymi i stalymi punktami osnowy geodezyjnej w
terminie ustalonym w szczegdtowych warunkach umowy
eEnergia elektryczna na potrzeby Wykonawcy bedzie pobierana z istniejacego przytacza



wskazanego przez inwestora.

*Woda na potrzeby Wykonawcy bedzie pobierana j.w

» Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia majatku Inwestora w trakcie realizacji robot w
obszarze terenu budowy i w zasiegu oddzialywania

*Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren budowy, a w szczegdlnoéci:

* wygrodzi¢ teren budowy ze wzgledu na ochrone mienia i wiasnosci publicznej | prywatnej oraz w
celu zapobiegania niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robét osobom
majacym dostep do miejsca wykonywania robot. Ogrodzenie terenu budowy powinno byc tak
wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej
niz 1,50 m

= wykonac w ogrodzeniu terenu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz
bramy dla pojazdow Srodkéw transportowych drogowych

= zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego do wykonania robdt budowlanych

» zapewni¢ korzystanie z wody do robdt budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy
robotach

e urzadzic dla pracownikdéw szatnie na odziez czysta i brudna, jadalnie, suszarnie odziezy,
umywalnig, natryski, ustepu -tzn . pomieszczenia higieniczno -sanitarne i socjalne o odpowiedniej
powierzchni zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami dotyczacymi ogdlnych
warunkow higieniczno -sanitarnych na budowie

o Nalezy korzystac z obiektdw tymczasowych w postaci konteneréw segmentowych lub
barakowozow. Mozna wykorzystac pomieszczenia w budynkach istniejacych szkoty.

» wykonac drogi i przejécia dla pieszych oraz transportu recznego poziomego z ochrong przejsé w
miejscach niebezpiecznych

e drogi dojazdowe i na terenie budowy wykonac wg wymogéw WTW i ORBM rozdziat 2 pkt.
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» Jednoczesnie drogi nalezy oznakowac zgodnie z wymaganiami przepiséw drogowych

e podac na tablicach informacyjnych na szczegdlnie niebezpiecznych odcinkach drég dopuszczalne
maksymalne predkosci ruchu pojazdow, strefy ograniczonej predkosci, miejsca mijania i inne
wazne dane dla bezpieczenstwa ruchu. W zakresie ograniczenia obcigzen osi pojazdéw nalezy
przestrzegac przepisow i oznakowan istniejacych ulic -drég dojazdowych do terenu budowy.
Zabronione jest przekraczanie dopuszczalnych obcigzen osi pojazddw transportujgcych materiaty |
wyroby budowlane na przedmiotowy teren budowy.

7. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca musi przestrzegac ogolne warunki w zakresie ochrony wtasnosci publicznej i
prywatnej. Jednoczesnie musi on wykonac szczegotowe oznaczenia instalacji i urzadzen oraz



zabezpieczyc¢ je przed uszkodzeniem. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania
obiektu, uzasadnionych interesow osdb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej.
W ramach projektu zastosowano rozwiagzania chronigce interes osob trzecich przed pozbawieniem:
— dostepu do drogi publicznej

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, gazu, cieptej wody i srodkow
facznosdi,

— doplywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi

— ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne, promieniowanie,
zalewanie wodami opadowymi zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby

8 Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robét
Wykonawca bedzie:

o utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy

e unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, zanieczyszczenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje warsztatow, baz, magazynow, skladowisk i drog dojazdowych

— érodki ostroznosci | zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekow wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru

9.Warunki bezpieczeristwa pracy ochrona przeciwpozarowa na budowie

» Kierownik budowy musi sporzadzi¢ badZ zapewnic sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia zwany planem BIOZ

» Zakaz wstepu na teren budowy i jego zaplecze dla oséb trzecich, poprzez oznakowania terenu
budowy jego ogrodzenia

» Zorganizowanie i kierowanie budowa w sposdb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowg
oraz obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczeristwa przeciw
pozarowego

e Za bezpieczenstwo osob trzecich na terenie budowy odpowiada Wykonawca

» Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeristwo wszelkich dziatari na terenie budowy

» Wykonawca zapewni dozor terenu budowy



10. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze socjalne z szatniami i pomieszczeniami higieniczno -sanitarnymi dla pracownikow moze
znajdowac sie w obrebie przekazanego protokolarnie przez Inwestora terenu budowy. Wykonawca
moze ustawic wiasne zaplecze kontenerowe lub w postaci barakowozu na terenie przejetego
terenu budowy. Szczegdly w/g WTW | ORBM rozdziat 2. Inwestor moze udostepnic pomieszczenia
w istniejacych budynkach szkoty.

11. Warunki dotyczace organizacji ruchu

» Niezalezny dostep do terenu budowy poprzez brame wjazdowa i wejscia w ogrodzeniu
tymczasowym

12. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru lub zamawiajgcemu
projektu zagospodarowania placu budowy, ewentualnych szkicow, planéw organizacji i ochrony
placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji. Wykonawca musi wygrodzi¢ i oznakowac przejety
teren budowy szczelnym ogrodzeniem tymczasowym zapewniajac zabezpieczenie terenu budowy
przed osobami postronnymi. W ogrodzeniu wykonac oddzielne wejscia dla ruchu pieszego oraz
bramy wjazdowe dla pojazdow transportowych.

13. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Istniejgce drogi i chodniki znajdujg sie poza bezposrednig lokalizacjg inwestycji. Poza terenem
budowy drogi i ulice wykonawca musi utrzymac w nalezytym porzadku

oraz korzystac z nich zgodnie z obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego ( w tym w

zakresie ograniczenia dopuszczalnych obciazer osi pojazdow).

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.
14. Nazwy i kody robét zalezne od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem
zamdwienia:

- Szczegdblowa specyfikacja techniczna (SST)
Kody CPV

452 61910-6 - Roboty pokrywcze

452 61300-7 - Roboty blacharskie

452 62100-2 —Rusztowania

452 60000-7 - lzolacje

452 61210-9 —Roboty dachowe (pokrycie dachu)
453 12310-3 - Instalacje odgromowe

454 10000-4 - Tynki i okfadziny zewnegtrzne

454 21100-5 —Stolarka



15. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Okreélenie podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie weczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego

rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych.

budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

roboty budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbicrce obiektu budowlanego;

urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza | urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki ;

teren budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego;

dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordéw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw;
dokumentacja powykonawcza nalezy przez to rozumiec dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ dokument potwierdzajacy pozytywna oceng
techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosc do stosowania w okreslonych warunkach ,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych;

wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego;

wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkows;

obszar oddziatywania obiektu - naleZy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem



ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu ;

dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w czasie wykonywania robét;

kierownik budowy - osoba posiadajaca stosowne uprawnienia budowlane, wyznaczona i
upowazniona do kierowania robotami i budowa, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe;

rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumiec akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru;

materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez
rézne tworzywa | wyroby niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;

odpowiednia zgodnosé - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt z
dopuszczalnymi tolerancjami , a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

polecenia Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem
dokumentacji projektowej;

przedmiar robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykenania robot
budowlanych wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

czes$é obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumiec czeSc obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
przekazania do eksploatacii;

ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach i aprobatach
technicznych ;

certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
7e zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub
ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobéw dopuszczonych do obrotu | stosowania. W budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje,
7e zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatq techniczna ( w wypadku wyrobdw, dia ktorych
nie ustalono PN )



inspektor nadzoru - uprawniona osoba powolana przez Zamawiajacego do dziatania jako
Inspektor nadzoru Pozostate okreslenia podstawowe zawarte zostang w ogolnych warunkach
Umowy.

16. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbgdne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
skiadowaniem i kontrolg jakosci.

— wszystkie materiaty i wyroby budowlane stosowne przez Wykonawce musza spetniac warunki
art, 10 "Prawa budowlanego" i posiadac wiasciwosci uzytkowe umozliwiajace spetnienie
wymagan podstawowych okreslonych wart, 5 ust. 1 pkt. 1 "Prawa budowlanego”,

— przechowywanie, transport, sktadowanie i kontrola jakosci wyrobow budowlanych zgodnie z
wytycznymi WTW i ORB tom 1, czes¢ 1 rozdziat 2 wydawnictwo Arkady 1990 rok, Wykonawca
zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow na placu budowy. Materiaty i
elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktdre nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego powinny byé niezwiocznie usunigte z placu
budowy.

— Materialy i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskajq akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego powinny byc niezwtocznie usunigte z
placu budowy.

17.Wymagania dotyczace sprzetu maszyn niezbgdnych lub zalecanych do wykonania
robé6t budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia,

— wszelki sprzet i maszyny budowlane do wykonania robét musza by¢ w petni sprawne techniczne
i bezpieczne dla Wykonawcy oraz osob trzecich ,

— Wykonawca musi posiadaé stosowane | wazne uprawnienia dla obstugi i eksploataciji sprzetu
poszczegolnych maszyn budowlanych .

18.Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wykonawca musi uzywat tylko takich srodkdw transportu poziomego i pionowego, ktore nie
spowoduja uszkodzeri przewozonych materiatow elementéw i urzadzen

_ wszelkie $rodki transportu stosowane przez Wykonawce robét muszg by¢ sprawne technicznie i
bezpieczne dla 0sdb obstugujacych je oraz oséb trzecich ,

~ Wykonawca musi posiadac stosowne i wazne dokumenty zezwalajgce na ich obstuge i
eksploatacje,

19. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robét budowlanych:

_ wykonawca jest Odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacia techniczng, poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, -szczegolowe warunki techniczne okreslono w
"Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych” tzw. "WTW i ORB" ITB Wwa
2004 oraz odpowiednich aprobatach technicznych i PN ,



- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy,

- wszystkie stosowane i wbudowywane w obiekt materiaty i wyroby budowlane powinny mie¢
aktualne certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowg
wytyczenie projektowanej sali przez uprawnionego geodete

- Wykonawca jest zobowiazany po zakorczeniu wszystkich robét do likwidacii placu budowy |
pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy

20. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrob6w i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

- Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét, jakosci wyrobow budowlanych,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek i badania materiatéw i
rob6t. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
gwarantujaca, ze roboty beda wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznei.

— Pobieranie probek.

Probki nalezy pobiera¢ losowo. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek.

- Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
— Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek
i badania materiatéw u Zrodfa ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelkg potrzebng
pomoc w tych czynnosciach.

- Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 Ustawy Prawo Budowlane.
Jednoczesnie wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, jej
przechowywania i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

- Zamawiajacy wymaga wykonania robot zgodnie z :

zawarta umowa niniejsza specyfikacia techniczng wykonania odbioru robdt, obowiazujacymi
przepisami normami technicznymi, wiedza | sztukg budowlang

- Biezaca kontrole robdt prowadzié beda inspektorzy nadzoru inwestorskiego we wszystkich
branzach wykonywanych robét: budowlanej, elektrycznej wraz z Zamawiajacym.

Inspektor Nadzoru ma prawo zadac od Wykonawcy robét wszelkich dokumentdw
potwierdzajacych jako$é dostarczonych materiatow i wyrobéw budowlanych na teren budowy



oraz stosownych dokumentéw potwierdzajacych jakos¢ wykonanych robét w kazdej chwili przed
odbiorem czesciowym i koricowym.

- Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Inwestora zgodnie z obowigzujgcym Prawem budowlanym ( ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku z
pozniejszymi zmianami).

— Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé: zgodnie z wytycznymi wielotomowej publikacii "
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych"(WTW ORB)

Czesc A Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbidrkowe.

Czes¢ C Zabezpieczenia i izolacje.

Czesc D Roboty instalacyjne (elektryczne)

opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej ITB-Osrodek Informacji Naukowo -Technicznej 02
-656 Warszawa , ul. Ksawerdw 21 w 2004 roku .

21. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Uwaga: Prowadzenie obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla umdw obmiarowych

(tzw. typ A) i do nich sie odnosza wszystkie ustalenia tego punktu . Dla uméw ryczattowych
obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb
wystawienia przejéciowej faktury.

— Ogdlne zasady obmiaru robdt i prowadzenia ksigzki obmiaréw. Obmiaru wykonanych robot
dokonuje w sposdb ciagty kierownik budowy. Obmiar robdt okresla faktyczny zakres robot
wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng w ustalonych
jednostkach.

— Zasady okreélania ilosci robot i materiatéw, Diugosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami
beda obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej i podawane w [ m]. Objetosci beda wyliczone w
[ma]. Powierzchnie beda wyliczone w [m:] Sprzet i urzadzenia w [ szt. ] Ilosci , ktdre maja byc
obmierzane wagowo beda okreslane w kilogramach lub tonach.

- Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarczy wykonawca. W przypadku jesli urzadzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagaja badar atestujacych to wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru wazne Swiadectwo.

- Czas prowadzenia pomiarow.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw

robét, a takze w przypadku wystepujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych nalezy przeprowadzac w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetoéci bedg uzupeinione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksiazki obmiaréw.
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- Podstawa okreélajaca zasady przedmiarowania i obmiarowania robét budowlanych sa katalogi
nakladéw rzeczowych zawierajace w poszczegdlnych rozdziatach szczegétowe zasady
przedmiarowania oraz warunki specjalne dla wszystkich robdt budowlanych .

22. Opis sposobu odbioru robé6t budowlanych.

Beda wystepowat nastepujace rodzaje odbioréw robot :

— Odbior czesciowy lub etapowy

— Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

— Odbidr koncowy

— Odbidr po okresie rekojmi

- Odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Ponadto wystepujg odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych. Roboty
budowlane odbierane bedg w nastepujacych zakresach:

— Odbiory czesciowe (obejmujace réwniez odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych)
rzeczowo-finansowe prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego danej branzy w uzgodnieniu z
Zamawiajacym. Po zakonczeniu etapu robét i dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez
kierownika budowy oraz potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez inspektora
rob6t Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowosci odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca
dotaczy:

» protokoty odbioréw technicznych i atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci na wbudowane
materiaty | wyroby budowlane,

» dokumentacje powykonawczg etapu obiektu (robét) wraz z niniejszymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.
« dziennik budowy.

» protokoly badan i sprawdzen.

Podstawa formalna odbioru czesciowego jest harmonogram rzeczowo - finansowy oraz tzw.
protokdt odbioru elementu robdt zatwierdzony na kwote finansowa i podpisany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Protokét odbioru elementu robdt jest podstawa do wystawienia faktury
czeéciowej. Protokét odbioru elementu robot musi rozliczac Srodki finansowe w odniesieniu do
umowy podstawowej i ewentualnych anekséw. Faktura czeSciowa bedzie wystawiana w
przedziatach czasowych zgodnie z zawarta umowa o wykonanie robét budowlanych -moze by¢
osobno dla kazdej z branz.

Suma wartosci faktur czesciowych nie moze przekraczaé okreslonej w w/w umowie wartosci
umownej przed odbiorem koficowym (najczesciej 80 -90% wartosci umownej).

Odbidr koricowy prowadzi Zamawiajacy przy udziale Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego,
Kierownika budowy | Wykonawcy robdt za posrednictwem oséb o odpowiednich kwalifikacjach

zawodowych. Przeprowadza sie go w trybie | zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o



wykonanie robdt budowlanych.

Podstawa do rozpoczecia czynnosci odbiorczych jest speinienie nastepujacych warunkéw:

e kompleksowe zakoriczenie robot objetych umowa pisemne zgtoszenie zamawiajacemu przez
wykonawce zakoriczenia robdt objetych umowa,

» zgtoszenie przez kierownika budowy obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do
dziennika budowy,

« przediozenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw odbiorowych:

« oryginat dziennika budowy z potwierdzeniem przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego
wszystkich branz gotowosci obiektu do odbioru koricowego,

= oSwiadczenie kierownika budowy o:

1/ zgodnosci wykonania robét budowlanych z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,

2/ doprowadzeniu do nalezytego stanu porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystaniaulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

« protokoly badan i sprawdzen wraz z ich zestawieniem,

Po uzyskaniu kompletu dokumentéw odbiorowych j.w. Zamawiajacy sprawdza ich poprawnosc i
kompletnosé. W przypadku stwierdzenia brakéw Wykonawca uzupeinia dokumenty na wezwanie
Zamawiajacego. W terminie 7 dni od daty posiadania przez Zamawiajacego poprawnego kompletu
dokumentdéw odbiorczych zostaje ustalona data i godzina rozpoczecia czynnosci odbiorowych.
Data rozpoczecia odbioru koricowego nie moze przekroczy¢ 10 dni od daty wpisu potwierdzajacego
gotowo$t do odbioru ze strony Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego. Z czynnosci odbioru
koricowego Zamawiajacy spisuje Protokét Odbioru Koricowego Obiektu, kidrego integralng czesc
stanowia dokumenty odbiorowe jw . Kopia Protokotu Odbioru Koricowego (bez zatacznikow)
zostanie przekazana Wykonawcy. Podpisany przez uczestnikéw odbioru protokét odbioru
koricowego obiektu stanowi podstawe do:

a) podpisania protokotu odbioru elementu robét na ostatnia czes¢ zakresu rzeczowego robot przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

b) wystawienia faktury koricowej przez Wykonawce robét,

¢) uruchomienia ptatnosci umownej koricowej przez Zamawiajacego, tylko w przypadku
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy, dl w dniu odbioru koricowego obiektu rozpoczyna
bieg okres rekojmi za wady przedmiotu umowy.

— Odbidr po okresie rekojmi. Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy zorganizuje odbidr "po
okresie rekojmi

— Odbiér ostateczny. Odbidr ostateczny -pogwarancyjny polegajacy na ocenie wykonanych robot

1.
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zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze korficowym lub oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

- Dokumentacja powykonawcza, instrukcie eksploatacji konserwacja urzadzen. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej,
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu.

— Dokumentacja do odbioru robét i
Do odbioru robdt Wykonawca jest obowigzany przygotowac wszystkie odpowiednie dokumenty wg
pkt. 8.2.

23. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

Rusztowania budowlane stuzace do umozliwienia wykonywania robot:

- montazu stolarki okien i drzwi zewngtrznych

- ociepleniowych elewacji a takze wszelkie inne deskowania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004 roku. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) sg tzw. robotami tymczasowymi,
ktére nie stanowig odrebnej pozycji kosztorysowej i odrebnej przedmiarowej. Oferent powinien
zawrzet je w cenie jednostkowej poszczegdinych robdt, w ktdrych wystepuja. Rozliczenie zgodnie z
przyjetymi zasadami w umowie o roboty budowlane miedzy Inwestorem a wykonawca robét.
Zamawiajacy zdecyduje czy rozliczanie robdt podstawowych bedzie dokonywane w systemie
przedmiarowym czy ryczattowym. Okresli takze zasady ptatnosci za wykonane roboty. Zasady te
okreélone zostang w umowie. Rozliczenia robdt obejmowac beda roboty budowlane objete zawartg
umowa o wykonanie przedmiotowego obiektu.

Rozliczenia robét dokonywane beda $cidle i zgodnie z przyjetymi zasadami okreslonymi w umowie
o roboty budowlane miedzy Inwestorem a wykonawca robét. Podstawa ptatnosci jest cena
jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycji w
przedmiarze robét kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét
wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartosc (kwota) podana przez wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dia tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej. Do cen jednostkowych nie nalezy doliczac podatku VAT. Koszt wykonania, utrzymania
i likwidacji ewentualnych objazdéw, przejazdow oraz catej organizacji ruchu na czas budowy
ponosi wykonawca.

Roboty, ktére zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2,09,2004

roku. (Oz, U, Nr 202, poz, 2072) s3 tzw, robotami tymczasowymi, nie stanowig

odrebnej pozycji kosztorysowej i odrebnej przedmiarowej. Nie ma ich w przedmiarze

robdt. (paragraf 9 Rozporzadzenia)

UWAGA : Wszystkie roboty tzw. tymczasowe oferent powinien zawrze¢ w cenie
jednostkowej poszczegéinych robét, w ktérych wystepuja.



Szczeg6lowa cena jednostkowa roboty skiada sie z wartosci poszezegdlnych jednostkowych
nakiadéw rzeczowych (kosztéw bezposrednich) oraz doliczeniu narzutéw kosztéw posrednich i
zysku , wedtug wzoru :

Cj = Ln x c + Kpj + Zj gdzie:

Cj -cena jednostkowa okreslonej pozycji przedmiarowej,

N -jednostkowe naklady rzeczowe:

robocizny -ny,

materiatow -nm,

cen pracy sprzetu -ns,

c - cena czynnikéw produkcii:

cena robocizny -Cr,

ceny materiatow -Cu,

ceny pracy sprzetu -Cs,

n x ¢ - koszty bezposrednie jednostki przedmiarowej robdt, wedtug wzoru: n x ¢ =(L:nr x Cr +
L:nm x Cm + L:ns x Cs)

gdzie: Ky -koszty posrednie na jednostke przedmiarowa robot;

Zrzysk kalkulacyjny na jednostke przedmiarowa robét

Koszty poérednie ustala sie za pomoca wskaZnikéw kosztéw posrednich, wedfug wzoru :
Wipx (ri+5)

Ko =

100 %

gdzie:

Ksi- koszty posrednie na jednostke przedmiarowa robdt;

Wi - wskaznik narzutu kosztow posrednich w %;

R;- koszt robocizny na jednostke przedmiarowa robot;

S;- koszt pracy sprzetu na jednostke przedmiarowa robot

Zysk kalkulacyjny oblicza sie jako iloczyn wskaznika narzutu z zysku i podstawy jego o naliczania.

24. Dokumenty odniesienia

- Zestawienie dokumentacji projektowej:

» projekt budowlano-wykonawczy wielobranzowy wszystkich branz

« projekty wykonawcze:

architektoniczno - budowlany

konstrukecyjny

branzy instalacyjnej - elektrycznej

kosztorysy nakfadcze (Slepe) branzy budowlane i elektrycznej

-przedmiary robét wszystkich branz -tabela elementow scalonych inwestycji,

13.
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normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty.

- Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotluja sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy traktowaé je jako integraing czes¢ i nalezy czytac je facznie z
rysunkami dokumentacji projektowej i specyfikacjami jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie
sie, iz wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane
beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

Rozumie sie, ze wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawartoscig | wymaganiami tych norm i
przepisow, a w szczegdlnosci:

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych WTWIORB ITB W-wa 2004r(czesc
A, czes$t B, czest C, czesc D)

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych WTW i ORB -M
Arkady W-wa 1990r (tom I czesc 1 -;-4, tom III),

« Ustawa z dnia 7.07. 1994 r "Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2003 r Nr 207 poz. 2016 z poz. zm. ),
s Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r Nr
75, poz. 690 z p6z. zm .),

o Warunki techniczne uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r Nr 74, poz.836),

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury "w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych" z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 47, pozAQ9)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. "w sprawie ogalnych
przepisow BHP"

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

« Obwieszczenie Ministra zdrowia | Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej

o Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci



SPIS ZAWARTOSCI (ROBOT) SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST.)

ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE:

CZESC OGOLNA

kosztorysy naktadcze (Slepe) branzy budowlanej, elektrycznej

sanitarnej -przedmiary roboét wszystkich branz -tabela elementéw scalonych inwestycji,

normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty.

- Specyfikacje techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy traktowac je jako integralng czesc i nalezy czytac je tacznie z
rysunkami dokumentacji projektowej i specyfikacjami jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie
sie, iz wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowane
beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

Rozumie sig, ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig | wymaganiami tych norm i
przepisow, a w szczegolnosci:

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych WTWIORB ITB W-wa 2004r(czes¢
A, czeséé B, czest C, czesSt D)

= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych WTW i ORB -M
Arkady W-wa 1990r (tom I czesc 1 -;-4, tom III),

» Ustawa z dnia 7.07. 1994 r "Prawo Budowlane" (Dz.U. z 2003 r Nr 207 poz. 2016 z péz. zm. ),
» Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r Nr
75, poz. 690 z p6z. zm .),

* Warunki techniczne uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r Nr 74, poz.836),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury "w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych™ z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 47, pozA09)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. "w sprawie ogolnych
przepiséw BHP"

= Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

» Obwieszczenie Ministra zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych



e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci
SPIS ZAWARTOSCI (ROBOT) SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST.)
ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE:
CZESC OGOLNA
SST.1 STOLARKA OKIENNA
SST.2 STOLARKA DRZWIOWA
SST.3 RUSZTOWANIA
SST.4 ROBOTY IZOLAC. CIEPLOCHRONNE I ELEWACIA
SST.5 ROBOTY DACHOWE (POKRYCIE DACHU)
Uwagi do szczegdtowych specyfikacii technicznej.
( wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objetych przedmiotem zamowienia)
« Czesc ogdlna:
_ Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego: Termomodernizacja budynku szkoty
— Przedmiot i zakres robot
Okreélenia podstawowe podane zostaty w specyfikacji technicznej -czgS¢ ogoina.
» Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych:
— podano specyfikacji technicznej -czeS¢ ogolna
« Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych:
~ podano specyfikacji technicznej -czes¢ ogdina
» Wymagania dotyczace Srodkow transportu:
— podano specyfikacji technicznej -czes¢ ogdina
« Wymagania szczegélowe wykonania robé6t budowlanych:
- podano w poszczegolnych punktach SST
« Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych:
- ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano specyfikacji techniczne;j - czesc ogolna
_ szczegbtowe zasady kontroli robét dia kazdego rodzaju wystepujacych robot objetych
specyfikacia zawarte sg w poszczegdlnych w punktach SS5T
» Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru, rob6t:
- ogdlne warunki obmiaru robét podano specyfikacji technicznej - czes¢ ogdina
» Odbiér rob6t budowlanych:



— ogdlne zasady odbioru robét podano specyfikacji technicznej - czes¢ ogdina

— szczegdlowe zasady odbioru robét zawarte s w poszczegdlnych punktach SST

e Rozliczenia robot:

- ogdlne zasady rozliczen robét podano specyfikacji technicznej - czes¢ ogéina

¢ Dokumenty odniesienia:

— podano w specyfikacii technicznej - cze$¢ ogdlna

- szczegdtowe dokumenty odniesienia dla poszczegdinych robdt zawarte s w poszczeg6inych
punktach S5T

SST.1 STOLARKA OKIENNA

1. Stolarka okienna z utwardzonego polichlorku winylu PCV wykonana indywidualnie wg
zestawienia w projekcie. Okucia rozwierane i uchylno-rozwierane.

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien U<1,1 W/m:K, szkfo float niskoemisyjne

2. Montaz okien w otworach na kotwy z uszczelnieniem pianka poliuretanowg obwodowo styku
oécieznicy z oéciezami muru. Tloéé kotew do montazu okna przyjac stosownie do wymogow i
zalecen konkretnego systemu profili okiennych PCV.

3. Tolerancje wymiarowe i warunki odbioru zamontowanej stolarki okiennej w/g WTW i ORB tom
1 czeét 4 rozdziat 28 oraz w/g wytycznych systemowych producenta profilu dziennego PCV.

4. Normy i przepisy zwigzane

SST.2 STOLARKA DRZWIOWA

1. Drzwi zewnetrzne wraz z oszkleniem wykonac w/g zestawienia projektowego

stolarki drzwiowej (szyby bezpieczne)

2. Rozwiazania materiatowe:

- zewnetrzne —PCV systemowe, szklone szyba

bezpieczng, malowane proszkowo

3. Odbidr stolarki drzwiowej wraz z oScieznicami w/g wytycznych WTW i ORB tom 1 czesc4 oraz
szczegdtowych zalecen producenta konkretnego systemu drzwi

SST.3RUSZTOWANIA

1. Podstawowe wymagania w zakresie bezpieczefistwa przy wznoszeniu, rozbiorce i eksploataci
rusztowan zawiera Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 roku " w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych" (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z
2003 roku) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09,1997r, "w
sprawie ogdlnych przepiséw BHP" a takze WTW i ORB tom 1, cz.1 dziat 5 Arkady 1990 r,

2. Do robdt wewnetrznych przewidziano zastosowanie ramowego rusztowania typu Warszawa, do
rob6t termoizolacyjnych i elewacyjnych ramowe systemy prefabrykowane,

3.Po zakohczeniu montazu rusztowania przy udziale zamawiajacego nalezy wykonac przeglad |
dokonac odbioru technicznego rusztowania,
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UWAGA: rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru.
Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

sprawdzeniu stanu podtoza,

sprawdzeniu posadowienia rusztowania,

sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej,

sprawdzeniu stezen,

sprawdzeniu zakotwien (nalezy przeprowadzi¢ proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcig

montazu lub projektem technicznym rusztowania),

sprawdzenie pomostéw roboczych i zabezpieczajacych,

sprawdzenie komunikacji,
sprawdzenie urzadzen piorunochronnych (przez pomiar opornosci),

i

sprawdzenie usytuowania wzgledem linii energetycznych,

sprawdzenie zabezpieczen rusztowan,

Z przegladu i odbioru nalezy sporzadzic protokot odbioru rusztowania.

4. W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przegladom:

- codziennym

- dekadowym

- doraznym (po przerwie diuzszej niz 2 tygodnie ' oraz po kazdej burzy o sile wiatru> 60 B

(12my/s)

5. Na rusztowaniu powinna byc wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow.

6. Po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem nalezy dokonac kontroli
rusztowania i sporzadzi¢ protokdt przekazania rusztowania do demontazu.

7. Demontaz rusztowania nalezy wykonac wg zasad zawartych instrukcji i uwag wynikajacych z
kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

8. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonac oceny stanu technicznego wszystkich
elementdw rusztowania i sporzadzic protokst pokontrolny.

SST.4 ROBOTY IZOLACYJNE CIEPLOCHRONNE | ELEWACJA

1. Roboty elewacyjne BSO polegajg na wykonaniu metodg lekka-mokra docieplenia scian
zewnetrznych budynku sali sportowej | zaplecza w systemie np. "Atlas" — Stopter, ,, Knauf *, , Kabe “
lub innym o podobnych wiasciwosciach technicznych , w ktorej warstwa izolagji termicznej stanowig
phyty styropianowe odmiany EPS 70-040 grubosdi 15 cm . UWAGA: Podana nazwa systemu
docieplenia scian zewnetrznych budynku jest przykitadowa i dotyczy systemu przyjetego w projekcie
budowlanym. Opis ma na celu zapoznanie oferenta z rodzajem systemu jakiego wymaga

Zamawiajacy. Zamawiajacy dopuszcza inne systemy docieplenia scian zewnetrznych budynku



-réwnowazne opisywanym i zaprojektowanym. Ocieplane sg réwniez Sciany fundamentowe
zewnetrzne styropianem ekstrudowanym .

2. Rozpoczecie robét ociepleniowych BSO moze nastapic dopiero jezeli:

- roboty dachowe, montaz okien, izolacje i podioza pod posadzki balkonow lub tarasow zostang
zakonczone i odebrane

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkto, oktadziny i
elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp.,
zostang odpowiednio zabezpieczone i ostonigte

- widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegna wyschnieciu (roboty wewnetrzne mokre
powinny byé wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie
powodowaé nadmiemego wzrostu ilosci wilgoci w ocieplanych scianach zewnetrznych),

- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang wykonane
odpowiednie obrdbki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewac]i
wykoniczonej ociepleniem

— przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane zostang
rozmieszczone | opracowane w spos6b zapewniajacy catkowita i trwalg szczelnosc.

3. Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimu
technologicznego, a w szczegbinosci nalezy stosowac wytacznie "systemy zamknigte" .
Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i komponentéw pochodzacych z roznych systemow,
gdyz grozi to powstaniem szkdd | powoduje utrate gwarancji producenta;

Wszelkie materialy wchodzace w sktad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw; W czasie wykonywania robot i w fazie
wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna byé nizsza niz +5 C, a w przypadku
materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna byc nizsza ni0 +8 C; zapewnia to
odpowiednie warunki wigzania; Podczas wykonywania robct i w fazie wigzania materiaty nalezy
chronié przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny
wiatr); zagrozone plaszczyzny odpowiednio zabezpieczy¢. Rusztowania ustawiac z wystarczajaco
duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej.
Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego. Obrébki blacharskie muszg by¢
zamontowane w sposdb stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji.
Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich krawedz oddalona byta od docelowe;] powierzchni elewacji o
ok. 4 cm . Obrébki blacharskie nalezy wykonaé najpézniej przed wykonywaniem warstwy
zbrojonej, w sposdb zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrong powierzchni przed
wodami opadowymi i sptywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki
bezpoérednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow izoladji
termicznej z elementami wykonanymi z materiatdw o innej rozszerzalnosci wykonac z uzyciem
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przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm uszczelniajacych w sposéb podany w projekcie lub
zestawieniach rozwigzan szczegotow podanych przez producenta systemu.

4, Calos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z instrukcja wykonywania docieplen zalecanych przez
danego producenta BSO .

5. Kontrola i badanie przy odbiorze.

Kontrola jakosci obejmuje:

- przygotowanie podioza,

~ mocowanie plyt styropianowych,

-~ wykonanie warstwy zbrojonej oraz gruntowania tynkiem podkladowym,

_ wykonanie wyprawy tynkarskiej -tynk mineralny malowanie elewacji farbami akrylowymi w/g
kolorystyki opracowanej w projekcie.

6. Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

— wyglad powierzchni podioza, z ktérego mozna wywnioskowac o jego stopniu zabrudzenia,
zniszczenia, stabilnoéci, réwnosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci. W przypadkach
watpliwych konieczne jest wykonanie testu nosnosci podioza przeprowadzanego wg zalecen
dostawcy BSO; odchyiki geometryczne podioza.

Kontrola dostarczonych na budowe skfadnikow BSO:

— kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnoéci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdine
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegac prawidtowosc
oznakowania poszczegdinych materiatéw. Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac
prawidtowosc:

» przygotowania podioza (oczyszczenie, zmycie, uzupelnienie ubytkéw, wzmocnienie, wyréwnanie
w zakresie koniecznym),

e przyklejenia plyt termoizolacyjnych ,

e osadzenia tacznikéw mechanicznych,

» wykonania warstwy zbrojonej,

e wykonania (ewentualnego) gruntowania,

» wykonania obrobek blacharskich,

¢ zamocowania profili,

 wykonania wyprawy tynkarskiej,

e wykonania (ewentualnego) malowania.

- Kontrola przygotowania podioza:

polega na sprawdzeniu czy podioze zostato oczyszczone, zmyte, wyrownane, wzmocnione, czy
dokonano uzupetnienia ubytkow w zakresie koniecznym.

- Kontrola przyklejania plyt izolacyjnych:

polega na sprawdzeniu réwnoéci i ciagtosci powierzchni, uktadu i szerokoéci spoin.



- Kontrola osadzenia tacznikdw mechanicznych:

polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tacznikéw mechanicznych.

- Kontrola wykonania warstwy zbrojonej:

polega na sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej, wielkosci
zaktad6w siatki zbrojacej, gruboéci warstwy zbrojonej, réwnosci, przestrzegania czasu i
warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac. Kontroli
podlega réwniez prawidtowos¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy
zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw, dylatacji , podokiennikéw, kapinosow itp.).
Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

- Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania:

polega na sprawdzeniu ciaglosci wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznosci.

— Kontrola wykonania obrébek blacharskich:

polega na sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym
wplywem dalszych procesdw (foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowana ptaszczyzne
sciany.

— Kontrola wykonania wyprawy tynkarskie; :

polega na sprawdzeniu ciagtoéci, rownosci i nadania wtasciwej zgodnej z projektem struktury.
Wymagania co do rownosci powinny by¢ zawarte w umowie pomigdzy wykonawca oraz
inwestorem. Jeéli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do réwnosci powierzchni
oraz krawedzi nalezy przyja¢: -odchylenie powierzchni od plaszczyzny nie powinno byc wigksze
niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (fata dtugosci 2,0m),
-odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinny by¢ wigksze niz2 mmna 1 m i nie
wiecej niz 30mm na catej wysokosci budynku, -dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i
krawedzi zewnetrznych na catej wysokoéci kondygnacji 10mm, -dopuszczalne odchylenie
powierzchni nie wigksze niz 30mm na calej wysokosci budynku , -odchylenie promieni
krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny byc wigksze
ni0 7 mm.

- Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania: polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci
faktury i barwy, braku miejscowych wypukiosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek
- Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia.

Powinna ona charakteryzowa¢ sie jednorodnoscia i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem

miejscowych wypukiosci | wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy Swietle rozproszonym z
odlegtosci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykoriczonego lica systemu od plaszczyzny
(powierzchni ), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru
technicznego robét budowlanych lub z warunkami szczeg6towymi zawartymi w umowie.

7. Normy i dokumenty zwigzane:
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[1] PN-EN 13163:2004 Norma pl. Wyroby do izolacji ciepinej W budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacie.

[2] PN-70/B-1 01 00 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze
[3] PN-EN 13501-1 :2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow.
Czeéé 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien Instrukcja ITB Nr 334/2002.
Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych,

[4] ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych -Ziozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi! Dz. UrzWEC212 z 6.09.2002.

[5] ZUAT15N.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej T - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

[6] ZUAT15N.01 /1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

[7] ZUAT 15N.07/2003 kaczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 .

[8] ZUAT 15N111.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

SST.5 Roboty dachowe (pokrycie dachu)
Przed przystapieniem do robét nalezy zabezpieczy¢ teren wokot obiektu poprzez wykonanie

daszkéw zabezpieczajacych. Rozebranie obrdbki blacharskiej, kominéw, demontaz pokry¢
dachowych z papy. Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wigkszych iloéci materiatow z
rozbiorki na stropie. Wykonawca powinien dostarczy¢ i wykonac wszelkie niezbedne zabezpieczenia
i materiaty pomocnicze, aby zapewni¢ bezpieczng pracg pracownikom oraz innym osobom. Nie
nalezy prowadzi¢ robét rozbidrkowych przy ztych warunkach atmosferycznych, a w szczegolnosci
przy porywach wiatru ponad 10 m/s.

Pokrycie konstrukcji papa termozgrzewalna. Warunki sktadowania i transportu papy
termozgrzewalnej:  ~

- unika¢ wystawiania na storice

- przechowywac i transportowac w pozycji pionowej - magazynowac w temp. +5°C do + 30°C

- nie dopuszézaé do uszkodzenia powierzchni papy

Stosowac tylko materiaty posiadajace certyfikat zgodnosci z Polskimi Normami.

Nalezy uktada¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, a takze po odpowiednim
przygotowaniu podtoza. Nalezy zawsze wykonac przymiarkg w miejscu utozenia, aby odkryc
ewentualne defekty, w powierzchni i w podiozu, oraz uwzgledni¢ ewentualne przyciecie. Podczas
podgrzewania palnikiem nalezy zwrdci¢ uwage na kolor plomienia i w chwili, gdy

zmienia kolor z niebiesko — Z6ttego na czerwony nalezy natychmiast przerwac podgrzewanie, aby

zapobiec uszkodzeniu papy.



W przypadku krycia papa podkiadowa, a nastepnie nawierzchniowa musza one byC ukfadane w
szeregu przestawnym. W przypadku uktadania warstw na diugoé¢, przy spadku pofaci dachowej
ponizej 40%, musi ona biec réwnolegle do spadku podtoza. Przy spadku podtoza

powyzej 40% mozna stosowac ukiadanie warstw prostopadle do spadku podtoza. Stosowac
laczenie na zaktad, co umozliwia swobodne splywanie wody. Zaktad powinien miec, co najmniej 8
cm wzdluz diugosci powierzchni bocznej | 12 cm na jej koricach. Bardzo waznym

czynnikiem decydujacym o trwatoéci i szczelnosci catego pokrycia jest prawidtowe wykonanie
obrébek. Przestrzega¢ bezwzglednie przepiséw BHP. Przy odbiorze sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania
z Polskimi Normami.

Nalezy zabezpieczy¢ teren wokét obiektu. Obrébka blacharska z blachy ocynkowanej gr.

0,55 mm. Rynny potokragte o srednicy 15 cm, uchwyty rynnowe musza byc rozstawione w
odlegtoéciach nie wiekszych niz 0,5 m i wpuszczane w podioze na gtebokosc rowng glebokosci
uchwytu. Spadki rynien powinny wynosi¢ 0,5 — 2%. Rury spustowe okragte o Srednicy 10 cm -
mocowane do ciany za pomoca uchwytéw w rozstawie, co 3 m, a w celu zwigkszenia oparcia rury
nad uchwytami nalezy stosowac obraczki o szerokosci 30 — 40 mm. Bariery sniegowe z blachy
powlekanej. Odbidr zgodnie z:

PN 61/B-1045 Roboty blacharskie budowlane z blach stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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