



URZĄD GMINY ŻELAZKÓW
62-817 ŻELAZKÓW, ŻELAZKÓW 138
POWIAT KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Tel.-Fax: 62/769 10 08, 62/769 10 09
e-mail: ug@zelazkow.pl
www.zelazkow.pl
www.bip.zelazkow.pl

Gmina Żelazków

62-817 Żelazków
NIP 968-08-61-035

ZP271.6.2020

Żelazków, dn. 27.08.2020 r.

Oznaczenie i numer sprawy: **ZP271.6.2020 – Przebudowa drogi gminnej nr 4731P**
Borków Stary - Russów

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z póź. zmianami) Zamawiający unieważnia postępowanie.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia tj. 1 000 000,00 zł. W w/w postępowaniu złożono 5 ofert. Oferty złożone przez:

1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz, ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz;
2. Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny, ul. Polna 29, 98-235 Błaszki;
3. Firma Budowlano – Usługowa „EKO-BUD” s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy, Lisewo 2B, 62-310 Pyzdry
4. Trans-Spili Sp. z o.o., ul. Graniczna 18A, 62-563 Licheń Stary;





URZĄD GMINY ŻELAZKÓW
62-817 ŻELAZKÓW, ŻELAZKÓW 138
POWIAT KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Tel.-Fax: 62/769 10 08, 62/769 10 09
e-mail: ug@zelazkow.pl
www.zelazkow.pl
www.bip.zelazkow.pl

5. „BEDRÓG” Roboty Drogowo – Budowlane Sebastian Piętka, Smółki 1A, 62-840 Koźminek.

przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po analizie możliwości finansowych Zamawiający stwierdził, iż w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną.

Z poważaniem


ZASTĘPCA WÓJTY
Gminy Żelazków
Anna Sar

